

RECURSOS PROPIOS 2017

OBRAS EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS Y RECINTO PORTUARIO EN LA LAGUNA DE PAJARITOS

No.	RUBRO	NO. DE PROCEDIMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN (DIAS NATURALES)	TIPO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CONVOCATORIA/ INVITACIÓN	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES	FALLO	PARTICIPANTES	INICIO	TERMINO
EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA MAYO 2017												
1	Adecuación de Muro de Retención, a base de gaviones para Terraplenes de Acceso al Recinto Portuario Laguna de Pajaritos	IO-009J3F001-E21-2017	62	ITP	29-may-17	05/06/2017 09:00 HRS	12/06/2017 09:00 HRS	20/06/2017 10:00 HRS	01/07/2017 09:00 hrs	PROPOSICIONES CON LOS SIGUIENTES MONTOS: Construcciones y Proyectos Construcciones y Proyectos Kabri, S.A. de C.V. \$3.74 MDP, Grupo Constructor KAC, S.A de C.V. \$3.99 MDP Consorcio Mexicano de Infraestructura HVC, S.A. de C.V. \$3,42 MDP	01-jul-17	31-ago-17
2	Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Reforzamiento de la Infraestructura alojada en Zona Pantanosa, en colindancia entre Bodega No. 4 y vialidades	IO-009J3F001-E22-2017	92	ITP	29-may-17	05/06/2017 12:00 HRS	12/06/2017 10:30 HRS	26/06/2017 10:00 HRS	01/07/2017 10:00 hrs	PROPOSICIONES CON LOS SIGUIENTES MONTOS: Grupo Constructor KAC, S.A de C.V.\$ 2,780,105.65 ROL Ingeniería y Construcciones Especializadas, S.A. de C.V. \$ 3,959,021.40 Construcciones Especializadas y Servicios Integrales, S.A de C.V. \$ 4,144,183.47	01-jul-17	30-sep-17
3	Supervisión y Control de Calidad de los trabajos de "Adecuación de Muro de Retención, a base de gaviones para Terraplenes de Acceso al Recinto Portuario Laguna de Pajaritos"; "Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Reforzamiento de la Infraestructura alojada en Zona Pantanosa, en colindancia entre Bodega No. 4 y vialidades"	IO-009J3F001-E23-2017	183	ITP	29-may-17	05/06/2017 16:00 HRS	12/06/2017 16:00 HRS	PROCEDIMIENTO CANCELADO			01-jul-17	30-dic-17
4	Asesoría y apoyo Técnico para la Integración de Información Complementaria del "Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Despalme y colocación de Material Pétreo en Patio a Cielo Abierto (Segunda Etapa), y Adecuación y rehabilitación de Explanada para Estacionamiento de Trailers"; "Modernización de las Bodegas 1, 4, 5, 6 y 7, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos"; "Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Construcción de Drenaje Sanitario y Planta de Tratamiento de Agua"; "Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Construcción de Red Contra incendios"; "Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Construcción de Portada de Acceso Vehicular y unidad SEMAR"; "Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Construcción de 130 m de Tablestacado de Talud"; "Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Construcción de 130 m de muelle "; "Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Construcción de Estructuras para Acceso Carretero"; "Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Pavimentación y Adecuación de vialidades internas"; "Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Construcción de red de Agua de Servicios"; "Construcción de Bodega 8"; "Construcción de Asta Bandera de 25m de altura, en el Faro Lucio Gallardo y Pavón, ubicado en Villa Allende; del Recinto Portuario Coatzacoalcos"; "Revisión de Terraplén en el Recinto Portuario en la Laguna de Pajaritos"; "Levantamiento topográfico y determinación de Curvas de nivel en las Zonas Económicas Especiales, en el Recinto Portuario en la Laguna de Pajaritos"	IO-009J3F001-E25-2017	92	ITP	31-may-17	05/06/2017 14:00 HRS	12/06/2017 17:30 HRS	20/06/2017 16:30 HRS	28/06/2017 10:00 hrs	PROPOSICIONES CON LOS SIGUIENTES MONTOS:Hugo Alberto Riveroll Rivera (Persona Fisica) \$2.19 MDP, Estándares Mundiales, S.A. de C.V. \$ 2.85 MDP, Martha Carmona Primo (PERSONA FISICA) \$ 3.10 MDP	01-jul-17	30-sep-17