

**RECURSOS PROPIOS 2018**

**MANTENIMIENTOS DE OBRA PUBLICA EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS Y RECINTO PORTUARIO EN LA LAGUNA DE PAJARITOS**

No.	RUBRO	NO. DE PROCEDIMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA DE CONVOCATORIA	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES	FALLO	CONTRATO	INICIO	TERMINO
<b>EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA JULIO - AGOSTO 2018</b>												
1	RESIDENCIA PARA LA SUPERVISION DEL HINCADO DE TABLESTACADO PARA LA PROLONGACION DE UN TRAMO DE MUELLE EN EL RECINTO PURTUARIO EN LA LAGUNA DE PAJARITOS	IO-009J3F001-E20-2018	45	ITP	12/07/2018	24/07/2018 10:00 HRS	24/07/2018 12:00 HRS	13/08/2018 13:00 HRS	05/09/2018 17:00 HRS	23/08/2018 10:00 HRS	05-nov-18	19-dic-18
2	MANTENIMIENTO A OFICINAS Y DE SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES, EN LOS RECINTO PORTUARIOS COATZACOALCOS Y EN LA LAGUNA DE PAJARITOS	IO-009J3F001-E21-2018	135	ITP	12/07/2018	23/07/2018 10:00 HRS	23/07/2018 12:00 HRS	07/08/2018 10:00 HRS	13/08/2018 17:00 HRS	13/08/2018 17:45 HRS	13-ago-18	25-dic-18
3	MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS Y EN EL FARO LUCIO GALLARDO Y PAVON, UBICADO EN VILLA ALENDE.	IO-009J3F001-E22-2018	75	ITP	12/07/2018	23/07/2018 10:00 HRS	23/07/2018 14:00 HRS	07/08/2018 12:00 HRS	17/08/2018 14:00 HRS	17/08/2018 16:30 HRS	20-ago-18	02-nov-18
4	ADECUACION AL SISTEMA ELÉCTRICO DE BAJA TENSION DE LA BODEGA No. 3 Y CANALIZACION ELECTRICA DEL SERVICIO DE VIDEO PARA VIGILANCIA EN EL RECINTO PORTUARIO DE PAJARITOS	IO-009J3F001-E23-2018	90	ITP	12/07/2018	25/07/2018 10:00 HRS	25/07/2018 11:30 HRS	07/08/2018 16:30 HRS	17/08/2018 17:00 HRS	17/08/2018 17:30 HRS	20-ago-18	17-nov-18

RECURSOS PROPIOS 2018												
MANTENIMIENTOS DE OBRA PUBLICA EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS Y RECINTO PORTUARIO EN LA LAGUNA DE PAJARITOS												
No.	RUBRO	NO. DE PROCEDIMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA DE CONVOCATORIA	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES	FALLO	CONTRATO	INICIO	TERMINO
5	Adecuación de bajantes pluviales y limpieza de canalón e bodegas No. 4, 5 y 6 en el Recinto Portuario Coatzacoalcos y Bodegas No. 1 y 2, así como sellado en la unión de lámina y muro de la Bodega No. 1 del Recinto Portuario en la Laguna de Pajaritos	AO-009J3F001-E41-2018	43	AD	24/07/2018	01/08/2018 10:00 HRS	01/08/2018 11:30 HRS	PRESENTACION DE COTIZACION 07/08/2018 10:00 HRS	15/08/2018 10:00 HRS	20/08/2018 10:00 HRS	03-sep-18	15-oct-18
6	Mantenimiento a aires acondicionados en las Instalaciones del Recinto Portuario de Coatzacoalcos	AO-009J3F001-E42-2018	104	AD	24/07/2018	01/08/2018 10:00 HRS	01/08/2018 13:00 HRS	PRESENTACION DE COTIZACION 07/08/2018 11:00 HRS	15/08/2018 11:00 HRS	20/08/2018 12:00 HRS	03-sep-18	15-dic-18
7	Actualización de Análisis Costo-Beneficio de la Cartera de Inversión del Recinto Portuario en la Laguna de Pajaritos	AO-009J3F001-E43-2018	59	AD	24/07/2018	N/A	N/A	PRESENTACION DE COTIZACION 07/08/2018 12:00 HRS	15/08/2018 12:00 HRS	21/08/2018 12:00 HRS	03-sep-18	31-oct-18
8	Rehabilitación de Baches en Pavimento de concreto Hidráulico en la avenida Quetzalcoatl frente a la entrada de la Capitanía de Puerto, frente a la cisterna No. 3, entronque con avenida Tolteca y a la entrada de la Planta Celanese Mexicana, en el Recinto Portuario Coatzacoalcos	AO-009J3F001-E44-2018	43	AD	24/07/2018	01/08/2018 10:00 HRS	01/08/2018 14:30 HRS	PRESENTACION DE COTIZACION 07/08/2018 13:00 HRS	15/08/2018 13:00 HRS	21/08/2018 12:00 HRS	03-sep-18	15-oct-18
9	Estudio de Levantamiento Batimétrico en Canales y Dársena del Puerto de Coatzacoalcos	AO-009J3F001-E45-2018	118	AD	24/07/2018	N/A	N/A	PRESENTACION DE COTIZACION 07/08/2018 14:00 HRS	15/08/2018 14:00 HRS	17/08/2018 16:00 HRS	20-ago-18	15-dic-18