

## RECURSOS PROPIOS 2018

### RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS Y RECINTO PORTUARIO EN LA LAGUNA DE PAJARITOS

No.	RUBRO	NO. DE PROCEDIMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN (DIAS NATURALES)	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA DE CONVOCATORIA	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES	FALLO	CONTRATO	INICIO	TERMINO
<b>SERVICIOS RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA POR EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA JULIO-AGOSTO 2018</b>												
1	Proyecto Ejecutivo para Conexión Ferroviaria, en el Recinto Portuario en la Laguna de Pajaritos	IO-009J3F001-E24-2018	50	ITP	13/07/2018	23/07/2018 10:00 HRS	23/07/2018 11:30 HRS	16/08/2018 10:00 HRS	13/08/2018 10:00 HRS	15/08/2018 10:00 HRS	03-sep-18	22-oct-18
2	Estudio Socioeconómico para el uso Potencial de Servicios, en el Recinto Portuario en la Laguna de Pajaritos	IO-009J3F001-E25-2018	56	ITP	13/07/2018	24/07/2018 10:00 HRS	24/07/2018 13:00 HRS	16/08/2018 11:30 HRS	13/08/2018 11:30 HRS	15/08/2018 11:30 HRS	03-sep-18	28-oct-18
3	Estudio de Indicadores para la Planeación Estratégica del Puerto	IO-009J3F001-E26-2018	70	ITP	13/07/2018	24/07/2018 11:00 HRS	24/07/2018 14:30 HRS	16/08/2018 13:00 HRS	13/08/2018 13:00 HRS	15/08/2018 13:00 HRS	03-sep-18	11-nov-18
4	Estudio de Maniobrabilidad y Navegabilidad en la Infraestructura Portuaria	IO-009J3F001-E27-2018	70	ITP	13/07/2018	24/07/2018 11:00 HRS	24/07/2018 16:30 HRS	16/08/2018 16:30 HRS	13/08/2018 14:30 HRS	15/08/2018 14:30 HRS	03-sep-18	11-nov-18
5	Estudio de Mercado Exportación/Importación en las zonas de influencia del puerto	IO-009J3F001-E28-2018	56	ITP	13/07/2018	30/07/2018 10:00	30/07/2018 16:00	20/08/2018 10:00 HRS	13/08/2018 16:30 HRS	15/08/2018 16:30 HRS	03-sep-18	28-oct-18
6	Proyecto Ejecutivo para la Instalación de Terminal de usos múltiples Génesis en el dique seco, en el Río Coatzacoalcos	IO-009J3F001-E29-2018	56	ITP	13/07/2018	25/07/2018 10:00 HRS	25/07/2018 13:00 HRS	20/08/2018 11:30 HRS	15/08/2018 10:00 HRS	16/08/2018 12:00 HRS	03-sep-18	28-oct-18
7	Proyecto Ejecutivo para la Instalación de Terminal de Contenedores, en la Laguna de Pajaritos.	IO-009J3F001-E30-2018	56	ITP	13/07/2018	25/07/2018 11:00 HRS	25/07/2018 14:30 HRS	20/08/2018 13:00 HRS	15/08/2018 11:30 HRS	16/08/2018 10:00 HRS	03-sep-18	28-oct-18
8	Proyecto Ejecutivo para la Instalación de Terminal de Fluidos, en la Laguna de Pajaritos	IO-009J3F001-E31-2018	56	ITP	13/07/2018	25/07/2018 11:00 HRS	25/07/2018 16:30 HRS	20/08/2018 16:30 HRS	15/08/2018 13:00 HRS	16/08/2018 11:30 HRS	03-sep-18	28-oct-18
9	Proyecto Ejecutivo para la Instalación de Terminal de Offshore 1, en la Laguna de Pajaritos	IO-009J3F001-E32-2018	56	ITP	13/07/2018	25/07/2018 11:00 HRS	25/07/2018 16:30 HRS	21/08/2018 10:00 HRS	15/08/2018 14:30 HRS	16/08/2018 13:00 HRS	03-sep-18	28-oct-18
10	Proyecto Ejecutivo para la Instalación de Terminal de Offshore 2, en la Laguna de Pajaritos.	IO-009J3F001-E33-2018	56	ITP	13/07/2018	26/07/2018 10:00 HRS	26/07/2018 13:00 HRS	21/08/2018 11:30 HRS	15/08/2018 16:30 HRS	16/08/2018 14:30 HRS	03-sep-18	28-oct-18
11	Proyecto Ejecutivo para la Instalación de Terminal de Isla Intermedio, en la Laguna de Pajaritos.	IO-009J3F001-E34-2018	56	ITP	13/07/2018	26/07/2018 11:00 HRS	26/07/2018 14:30 HRS	21/08/2018 13:30 HRS	16/08/2018 10:00 HRS	16/08/2018 16:30 HRS	03-sep-18	28-oct-18
12	Proyecto Ejecutivo para la Instalación de Líneas de ductos para fluidos aguas arriba, en la Laguna de Pajaritos	IO-009J3F001-E35-2018	56	ITP	13/07/2018	26/07/2018 11:00 HRS	26/07/2018 16:30 HRS	21/08/2018 16:30 HRS	16/08/2018 11:30 HRS	16/08/2018 17:30 HRS	03-sep-18	28-oct-18
13	Proyecto Ejecutivo para la conexión Eléctrica de buques atracados, en el Recinto Portuario de Coatzacoalcos	IO-009J3F001-E36-2018	50	ITP	13/07/2018	30/07/2018 11:00 HRS	30/07/2018 17:00 HRS	23/08/2018 10:00 HRS	16/08/2018 13:00 HRS	17/08/2018 10:00 HRS	03-sep-18	22-oct-18
14	Proyecto Ejecutivo Parque Multimodal Ferroviario	IO-009J3F001-E37-2018	50	ITP	13/07/2018	30/07/2018 11:00 HRS	30/07/2018 18:00 HRS	23/08/2018 11:30 HRS	16/08/2018 14:30 HRS	17/08/2018 11:30 HRS	03-sep-18	22-oct-18
15	Estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental y Estudio Técnico Justificativo en la Infraestructura Portuaria	IO-009J3F001-E38-2018	68	ITP	13/07/2018	30/07/2018 10:00 HRS	30/07/2018 11:30 HRS	23/08/2018 13:00 hrs	17/08/2018 10:00 HRS	17/08/2018 13:00 HRS	22-oct-18	28-dic-18
16	Análisis del Costo-Beneficio para el Desarrollo de la Infraestructura Portuaria	IO-009J3F001-E39-2018	42	ITP	13/07/2018	30/07/2018 11:00 HRS	30/07/2018 14:30 HRS	23/08/2018 16:30 hrs	16/08/2018 16:30 HRS	17/08/2018 14:30 HRS	03-sep-18	14-oct-18
17	Levantamiento Topografico de la Infraestructura Portuaria	IO-009J3F001-E40-2018	42	ITP	13/07/2018	30/07/2018 10:00 HRS	30/07/2018 13:00 HRS	24/08/2018 10:00 hrs	17/08/2018 11:30 HRS	17/08/2018 16:30 HRS	03-sep-18	14-oct-18