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RECURSOS PROPIOS 2018

OBRAS EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS Y RECINTO PORTUARIO EN LA LAGUNA DE PAJARITOS

PLAZO DE
EJECUCION TIPO DE FECHA DE PRESENTACION DE FECHA DE PAGO
No. RUBRO NO. DE PROCEDIMIENTO P eemrmie | e el FALLO CONTRATO ANTICIPO | TicIPO INICIO TERMINO
NATURALES)
EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA FEBRERO 2018
Levantamiento Topografico en las
areas de Ingenieria avanzada en
manejo de graneles y disefios 01/03/2018
- -E12- 1 AD -feb- -feb- 9 -mar- -mar-
1 estructurales, S.A. de CV. y Smart AO-009J3F001-E12-2018 0 27/02/2018 28-feb-18 28-feb-18 16:00 HRS 0% N/A 06-mar-18 | 15-mar-18

Pass, S.A. de C.V., en el Recinto
Portuario de Coatzacoalcos




