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MERCANTE ASPN-COA-GIN-F-30

SECRETARIA DE MARINA

Acta de la Octava y ultima Junta de Aclaraciones Licitacién Publica Nacional No. LO-047J3F998-
E54-202]1, relativo al “Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2:
Construccion de vias férreas, para el acceso a la nueva Terminal Especializada de Contenedores
v al Recinto Portuario de Laguna de Pajaritos”

En la Ciudad y Puerto de Coatzacoalcos, Ver,, siendo las 09:30 horas del dia 03 de agosto de 2022,
de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, los Articulos 39 y 40 de su Reglamento, se reunieron en la Sala de
Juntas de la Administracion del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos, S.A. de C.V.,, para efectuar
la Junta de Aclaraciones, las y los representantes de la Entidad, las y los CC. Ing. José Manuel Kin
Galindo, Gerencia de Ingenieria, Ing. David Campos de la Cruz, Subgerencia de Ingenieria y
Construccién, Ing. Emmanuel Jests Caceres Escobar, Jefatura del Departamento de Proyectos
y Construccién e Ing. Gladys Rodriguez Lépez, Jefatura del Departamento de Concursos y
Representantes de las Personas Morales participantes cuyos nombres, representaciones y firmas
figuran al final de esta Acta; iniciaron este Acto procediendo a recibir las preguntas por parte de las
y los Licitantes surgidas de la Visita al Sitio de los trabajos y de |a Licitacién Publica Nacional.

Con fecha 03 de agosto de 2022, se recibieron 7 (siete) preguntas en esta Licitacidn, del Licitante
Compafiia Kreis, S.A. de C.V,, en el presente acto.

La Entidad manifiesta a las Empresas las siguientes aclaraciones:

I.- Se aclara a las y los licitantes que el acto de Presentaciéon y Apertura de Proposiciones se efectuara
de manera presencial el dia 16 de agosto de 2022 en horario de 10:00 horas en las oficinas de la
ENTIDAD, cita en el Interior del Recinto Fiscal S/N, Col. Centro, C.P. 96400, Coatzacoalcos, Veracruz.

Debido a la falla técnica presentada en la Plataforma CompraNet, y de conformidad con el Oficio No.
UNCP/700/TU/AD/332/2022 y No. OMUPCP0792022, de fecha 19 de julio del 2022, emitido por la
Titular de la Unidad de Normatividad y contrataciones Publicas, y por el encargado del Despacho de
la Unidad de Politica de Contrataciones Publicas y Director General en la Oficialia Mayor.

2.- Se aclara al Licitante que conforme a lo estipulado en el Art. 41 del Reglamento de la LOPSRM, la
proposicion debera ser firmada autdgrafamente por la persona facultada para ello en la dltima hoja
de cada uno de los documentos que forman parte de la misma,... salvo tratandose del catdlogo de
conceptos o presupuesto de obra o servicios y los programas solicitados, mismos que deberén ser
firmados en cada hoja.

3.- Sera responsabilidad de los Licitantes que |a Proposicion sea entregada en tiempo y forma, antes
del Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones, si no se encuentran previo a dicho Acto no
seran tomadas en cuenta; no se recibird cualquier Proposicion que se presente después de la fecha
y hora establecidas en la presente acta; no se aceptan Proposiciones por mensajeria; una vez

recibidas las Proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, no podran retirarse ni dejarse sin
efecto.
4.- Se recomienda que las Proposiciones se encuentren foliadas, en cada una de sus hojas.

5.- En la Proposicion deberan considerar en su Precio Unitario dentro de sus costos indirectos, los
costos que se generen para el cumplimiento del Control Operacional Ambiental para Contratistas

de Obra Civil y Trabajos Diversos de la ASIPONA Coatzacoalcos ASPN-COA-GIN-CO-01, para que
lasy los Licitantes lo consideren en la integracidn de su proposicion. Se anexa y se sustituye el ANEXO
6.- CONTROL OPERACIONAL, a la presente acta.
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6.- A continuacién, se entrega a las y los licitantes, la siguiente Fe de erratas:

Del Catalogo de conceptos proporcionado en la séptima junta de aclaraciones, Concepto No.
470, UNIDAD.

-
Dice:
CATALOGO DE CONCEPTOS
Séptima Junta de Aclaraciones
Licitacién Pablica Nacional AFPECOACHLE 3
7 MARINA | rom No, LO-047J3F998-E54-2021 HOIA:
5] A, 4L =7~ |Lugary Fecha Coatza Ver., a 28 de julio de 2022, DE:
Z s—_— ‘OBRA: "CONSTRUCCION DE VIAS FEﬁﬂEAS, PARA EL ACCESO A LA NUEVA TERMINAL ESPECIALIZADA DE CONTENEDORES
¥ AL RECINTC PORTUARIO DE LAGUNA DE PAJARITOS"
RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS ¥ MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION
o B R _A
PRECIO
C ONCEPTOS PRESUPUESTO
ESPECIFICACION CANTIDAD TOTAL
Mo, PARTICULAR PARTIOA DESCRIPCION DE UNIDAD CON LETRA CON NUMERO
COMPLEMENTARIA OBRA
Suministro, vaciade, vibrado medianta twbo tremie de concréto premezclade de Fe= 300 kglem2 en estructura, con cemento portiand)
470 EP TRAO7 470 |compusstc CPC 30R RS, tamafio makimo de agregade /47, incluye: membrana de curada, slaboracién, celocacien, equips de bomibso,|  735.41 kg s
harramisnta, materiales, manc da cbra, limpisza cel area, retiro de mataral sobrane y 1odo o nacesario para 3 commena gecucion A UOT
0
Debe decir
CATALOGO DE CONCEPTOS
Séptima Junta de Aclaraciones
Licitacién Piblica Nacional ASPICUA-CNT )
5 MAR[NA No. LO-047J3F998-E54-2021 HOJA:
[\ Bl —=2- |lugary Fecha Coatzacoalcos, Ver., a 28 de julio de 2022. DE:
i e OBRA: “CONSTRUCCION DE VIAS FERREAS, PARA EL ACCESO A LA NUEVA TERMINAL ESPECIALIZADA DE CONTENEDORES
'Y AL RECINTO PORTUARIO DE LAGUNA DE PAJARITOS™
RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION
0O B _R_A PR
€C 0O NCEPTOS PAESUPLESTO
ESPECIFICACION CANTIDAD TOTAL
No. PARTICULAR PARTIDA DESCRIPCION DE UNIDAD CON LETRA CON NOMERO
COMPLEMENTARIA OBRA
Suministro, vaciade, vibrado mediante twbo tremiz de cor pramezciado de F'c= 300 kgfem2 en estuctura, con cemanto pértiand)
470 ER TRAQT 470 |compuesto CPC 30R AS, tamafio Maximo de agregade /2", incluye: membran rado, $3D013CH0N, <OIGCACIAN, equipo debombea| 73541 M3 5
harramienta, materiales, mano da obra, limpieza dal drea, retira de material sobrantay todo lo necssario para ia corrscta sjecucion. 2 UOT

De la Convocatoria Pagina 5, Clausula cuarta, Porcentajes, forma y términos del anticipo que
se otorgara.

Dice:

CUARTA. - PORCENTAJES, FORMA Y TERMINOS DEL ANTICIPO QUE SE OTORGARA.

presupuestal 2022, el 10 % (Diez por ciento) de anticipo; conforme al programa de erogaciones

Para la Ejecucién de los Trabajos, objeto de la presente LICITACION, se otorgard en el ejercicio
presentado por el “LICITANTE"” que resulte adjudicatario del contrato. q’-

Debe decir:

CUARTA. - PORCENTAJES, FORMA Y TERMINOS DEL ANTICIPO QUE SE OTORGARN

Para la Ejecucion de los Trabajos, objeto de la presente LICITACION, se otorgard en el~ejercicio
presupuestal 2022, el 10 % (Diez por ciento) de anticipo; conforme al programa de erogaciones
presentado por el “LICITANTE" que resulte adjudicatario del contrato
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Y para el gjercicio presupuestal 2023, el 10 % (Diez por ciento) de anticipo; conforme al programa
de erogaciones 2023 presentado por el “LICITANTE" en su proposicion .

De la Convocatoria Paginas 18, 19 v 20, Clausula Decima Sexta, Numeral 1, inciso A y B.

Dice:

DECIMA SEXTA. - FORMA EN QUE LOS LICITANTES ACREDITARAN SU EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA QUE SE REQUIERA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION,
DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 44 Y 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

1. Atendiendo las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos por ejecutar, para
demostrar la experiencia y la capacidad técnica del LICITANTE, y de su personal se debera presentar:

A. DELLICITANTE: En papel membretado una relacion de los Contratos que el LICITANTE tenga
celebrados o que haya realizado en trabajos de caracteristicas técnicas, complejidad,
importe y magnitud similares a los que se licitan con Dependencias y Entidades, asi como
con el sector privado, indicando en forma tabular, nombre del contratante, rubro del contrato
e importe, fecha de inicio y término, porcentajes de avance y faltante por ejecutar a la fecha,
anexando, copia simple de los Contratos completos y legibles, los cuales deberan estar
rubricados y firmados en todas sus fojas por los representantes del CONTRATISTA, la
Dependencia o Entidad, o en su caso del sector privado, con los cuales se formalizaron los
contratos.

Por lo que, el LICITANTE debera demostrar su experiencia presentando por lo menos 05
(cinco) contratos y un maximo de 10 (diez) contratos, en los Ultimos 10 (diez) afios, para ser
considerados en la evaluacion, relacionados a:

» Construccion o reconstruccion de vias férreas en vias generales de comunicacién, que
incluyan terraplenes, cortes, estabilidad de taludes, obras menores de drenaje y armado
de via elastica con riel soldado continuo. No se consideraran construccién de vias
particulares.

» Construcciéon de estructuras para puentes o para pasos a desnivel vehicular para
proyectos carreteros o ferroviarios con tierra armada y con pilas.

« Construccion de ductos de transporte de hidrocarburos a alta presién, con diametros
mayores a 12", con tuberia de acero al carbon y construccion de obra de proteccién de
ductos. (Referente a estos trabajos se permite la subcontratacion).

Si el LICITANTE incumple con lo solicitado, no se le otorgaran puntos en este rubro.

El LICITANTE debera acreditar su experiencia de cada rubro citado debiendo anexar la
evidencia documental que acredite el cumplimiento satisfactorio de los contratos mediante
actas de finiquito, actas de entrega - recepcion; en caso de haber realizado Contratos con el
Sector Privado deberan acreditar con copia simple legible del Contrato y el documento que
acredite el cumplimiento satisfactorio del mismo, debidamente formalizado.

B. DEL PERSONAL TECNICO DEL LICITANTE

Organigrama y escrito en el que indique a los Profesionales Técnicos qgue seencargaran de la
Ejecucidon y Administracién de los Trabajos, indicando los cargos que ocuparan; ademas de
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Administracion de cada uno de los Técnicos, indicando el cargo que ocuparan. (Documento
T3). EL LICITANTE debera anexar el curriculum con firma autégrafa del personal propuesto,
en el gue se incluya copia simple por ambos lados de su cédula profesional emitida por la
Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica y credencial para
votar (IFE o INE), su domicilio y teléfono actual, asi como la relacién de las actividades
profesionales en que haya participado.

Del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto se evaluard la preparaciéon
académica y la experiencia demostrada en trabajos de caracteristicas técnicas, complejidad
y magnitud similares a los que se licitan, debiendo ser: Ing. Civil. Ing. Constructor o
Arquitecto, y presentar por lo menos 05 (cinco) contratos y un maximo de 10 (diez) contratos,
en los Ultimos 10 (diez) afios para ser considerados en la evaluacién, relacionados a:

» Construccién o reconstrucciéon de vias férreas en vias generales de comunicacién, que
incluyan terraplenes, cortes, estabilidad de taludes, obras menores de drenaje y armado
de via eldstica con riel soldado continuo. No se consideraran construccién de vias
particulares.

« Construccion de estructuras para puentes o para pasos a desnivel vehicular para
proyectos carreteros o ferroviarios con tierra armada y con pilas...

Debe decir:

DECIMA SEXTA. - FORMA EN QUE LOS LICITANTES ACREDITARAN SU EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA QUE SE REQUIERA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION,
DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 44 Y 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

1. Atendiendo las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos por ejecutar, para
demostrar la experiencia y la capacidad técnica del LICITANTE, y de su personal se debera presentar:

A. DELLICITANTE: En papel membretado una relacion de los Contratos que el LICITANTE tenga
celebrados o que haya realizado en trabajos de caracteristicas técnicas, complejidad,
importe y magnitud similares a los que se licitan con Dependencias y Entidades, asi como
con el sector privado, indicando en forma tabular, nombre del contratante, rubro del contrato
e importe, fecha de inicio y término, porcentajes de avance y faltante por ejecutar a la fecha,
anexando, copia simple de los Contratos completos y legibles, los cuales deberan estar
rubricados y firmados en todas sus fojas por los representantes del CONTRATISTA, la
Dependencia o Entidad, o en su caso del sector privado, con los cuales se formalizaron los
contratos.

Por lo que, el LICITANTE deberd demostrar su experiencia presentando por lo menos 05
(cinco) contratos y un maximo de 10 (diez) contratos, en los dltimos 10 (diez) afos, para ser

considerados en la evaluacion, relacionados a: ¢

« Construccién o reconstruccién de vias férreas en vias generales de comunicacién, que
incluyan terraplenes, cortes, estabilidad de taludes, obras menores de drenaje y armado
de via elastica con riel soldado continuo. Se consideraran construccién de vias
particulares.

» Construccion de estructuras para puentes o para pasos a desnivel vehicular para
proyectos carreteros o ferroviarios con tierra armada y con pilas.

Revision 2
06/06/2022

4 de 8
ASPN-SM-SGI-F-01
REV.7  29/10/21




MARINA | e,

MERCANTE

ASPN-COA-GIN-F-30

SECRETARIA DE MARINA }

» Construccién de ductos de transporte de hidrocarburos a alta presién, con diametros
mayores a 12", con tuberia de acero al carbén y construccién de obra de proteccién de
ductos. (Referente a estos trabajos se permite la subcontratacién)...

Si el LICITANTE incumple con lo solicitado, no se le otorgaran puntos en este rubro.

El LICITANTE deberd acreditar su experiencia de cada rubro citado debiendo anexar la
evidencia documental gue acredite el cumplimiento satisfactorio de los contratos mediante
actas de finiguito, actas de entrega - recepcion; en caso de haber realizado Contratos con el
Sector Privado deberdn acreditar con copia simple legible del Contrato y el documento que
acredite el cumplimiento satisfactorio del mismo, debidamente formalizado.

B. DEL PERSONAL TECNICO DEL LICITANTE

Organigrama y escrito en el que indique a los Profesionales Técnicos que se encargaran de la
Ejecuciéon y Administracion de los Trabajos, indicando los cargos que ocuparan; ademas de
una manifestacion bajo protesta de decir verdad del compromiso de Ejecucion y de
Administracién de cada uno de los Técnicos, indicando el cargo que ocuparan. (Documento
T3). EL LICITANTE debera anexar el curriculum con firma autégrafa del personal propuesto,
en el que se incluya copia simple por ambos lados de su cédula profesional emitida por la
Direccidén General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica y credencial para
votar (IFE o INE), su domicilio y teléfono actual, asi como la relacion de las actividades
profesionales en que haya participado.

Del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto se evaluard la preparacion
académica vy la experiencia demostrada en trabajos de caracteristicas técnicas, complejidad
y magnitud similares a los que se licitan, debiendo ser: Ing. Civil. Ing. Constructor o
Arguitecto, y presentar por lo menos 05 {cinco) contratosy un maximo de 10 (diez) contratos,
en los Ultimos 10 (diez) afios para ser considerados en la evaluacién, relacionados a:

« Construccién o reconstruccién de vias férreas en vias generales de comunicacién, que
incluyan terraplenes, cortes, estabilidad de taludes, obras menores de drenaje y armado
de via elastica con riel soldado continuo. Se considerardn construccidon de vias
particulares.

« Construccién de estructuras para puentes o para pasos a desnivel vehicular para
proyectos carreteros o ferroviarios con tierra armada y con pilas...

De la Convocatoria Pagina 22, Clausula Decima Sexta, Numeral 2, incisos a y b.

Dice:

2. Para acreditar la Capacidad Financiera, el LICITANTE debera integrar la Declaracion Fiscal, de los
Ultimos cinco Ejercicios Fiscales (2018, 2019 y 2020) o, en caso de empresas de nueva creacion, los
mas actualizados a la fecha de presentacidon de proposiciones.

Los parametros financieros que el LICITANTE debe cumplir, para demostrar su capacidad de
recursos econémicos, son los siguientes: “‘*\*;:;\
a) Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del LICITANTE sea suficiente para el Finaﬁ\ciar iento de

los Trabajos a realizar. Se tendra como suficiente dicho Capital Neto, cuando el importe del
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ultimo Ejercicio Fiscal del Activo Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o
mayor del 20% del valor del importe de su Proposiciéon Econdmica sin .V A.

b) Que el LICITANTE demuestre suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del Ultimo Ejercicio Fiscal del AC entre
PC sea igual o mayor de 1.3 unidades y el Activo Total (AT) entre el Pasivo Total (PT) sea igual
o mayor a 3.0 unidades.

Debe decir:

2. Para acreditar la Capacidad Financiera, el LICITANTE debera integrar la Declaracién Fiscal, de los
ultimos tres Ejercicios Fiscales (2019, 2020 y 2021) o, en caso de empresas de nueva creacion, los mas
actualizados a la fecha de presentacion de proposiciones.

Los parametros financieros que el LICITANTE debe cumplir, para demostrar su capacidad de
recursos econémicos, son los siguientes:

a) Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del LICITANTE sea suficiente para el Financiamiento de
los Trabajos a realizar. Se tendréd como suficiente dicho Capital Neto, cuando el importe del
ultimo Ejercicio Fiscal del Activo Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o
mayor del 10% del valor del importe de su Proposicion Econdmica sin .V.A.

b) Que el LICITANTE demuestre suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del Ultimo Ejercicio Fiscal del AC entre
PC sea igual o mayor de 1.2 unidades y el Activo Total (AT) entre el Pasivo Total (PT) sea igual
o mayor a 2.0 unidades.

5.- A continuacién, se da respuesta a las preguntas recibidas por las y los Licitantes.

ACLARACIONES A LA EMPRESA “KREIS, S.A. DE C.V.”

No. Referencia Clasificacién Pregunta Respuesta

Se aclara al Licitante que la

Debido a la magnitud de la fechia de Presentacion y

CONVOCATORIA

=

1 LO-047]3F998- - gl;)g?rcs)gléata r;ac:z 30 ?;27};? apertg ra de proposiciones se
E54-2021 nuestra propuesta especifica en la presente Acta
' de Junta de Aclaraciones
Debido a que CompraNET
ya se estd restableciendo
para el desarrollo de los | Se aclara al Licitante que
procedimientos de la | derivado de la falla técnica
CONVOCATORIA contratacion. presentada en la plataforma
) LO-04713F998- - Compranet, la presentacion y
E54-2021 Se solicita a la convocante | apertura de proposiciones s
aclarar si la entrega de | realizara de manera
proposiciones sera en | presencial.
forma presencial o forma ~
digital. =y
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Se aclara al Licitante que
conforme a lo estipulado en
el Art. 41 del Reglamento de
En caso de que la entrega e
o la LOPSRM, la proposicion
de proposicion sea de ; i
g debera ser firmada
forma presencial. -
autografamente por la
CONVOCATORIA Se solicita a la convocante eﬁﬁgsglzmczcﬁggizizjaeggo
LO-04713F998- - que permita la entrega de .
iy j de los documentos que
E54-2021 proposicion  con  firma .
o . forman parte de la misma,...
digital en todas sus hojas y . .
bl . ¢ salvo tratandose del catalogo
en la dltima hoja la firma
: ) de conceptos o presupuesto
autografa, ¢se acepta la L
e de obra o servicios y los
peticion? .
programas solicitados,
mismos que deberdn ser
firmados en cada hoja.
Pregunta 63, Pag. 105
Dice:
“Conceptos No. 380.-
Inspeccién de juntas
radiograficas de
soldaduras de acero al
carbén con alcance al
100% circunferenciales de
12" de diametro, Pregunta:
iSolicitamos se permita la
subcontratacién de esta
actividad, se acepta
nuestra peticién?
Respuesta: Se acepta la
solicitud del licitante.
ACTA DE SEPTIMA
JUNTA DE Se menciona en la | Para la subcontratacién se
ACLARACIONES Técnico CONVOCATORIA referente | considerara en la evaluacion
LO-04713F998- a la documento DT-5, que | del personal.
E54-2021 para la subcontrataciéon de
ductos se debe anexar:
e Carta compromiso
e Cotizacion
e Relacion de
contratos
» Copia simple de los
contratos q
completos
PREGUNTA: Para la
subcontratacién de
Inspeccidn de  juntas \
radiograficas de soldaduras "y
de acero al carbén con \-\\
alcance al 100% .
circunferenciales de 12" de
_ ~
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diametro, ¢Es necesario
anexar los contratos o solo
aplica para la
subcontratacion de los
ductos?

ACTA DE SEPTIMA
JUNTA DE
ACLARACIONES
LO-047J3F998-
E54-2021

Técnico

Pregunta 64. Pag. 106

Dice:

“Conceptos No. 190, 203,
215 y 227.- Perforacién
previa de pilotes de 1.20 M
de didmetro con equipo
mecanico, Pregunta:
:Solicitamos se permita la
subcontratacién de esta
actividad, ;se acepta
nuestra peticién?”
Respuesta: Se acepta la
solicitud del licitante.

Se menciona en la
CONVOCATORIA referente
a la documento DT-5, que
para la subcontratacion de
ductos se debe anexar:
e Carta compromiso
e Cotizacion
e Relacién de
contratos
e Copia simple de los
contratos
completos

PREGUNTA: Para la
subcontratacion de
Perforacion  previa de
pilotes de 120 M de
diametro con equipo
mecanico (Es necesario
anexar los contratos o solo
aplica para la
subcontratacion de los
ductos?

Se aclara al Licitante que si es
necesario anexar los
contratos de  Perforacion
previa de pilotes de 1.20 M de
diametro con equipo
mecanico

ACTA DE SEPTIMA
JUNTA DE
ACLARACIONES
LO-047]3F998-
E54-2021

Técnico

Pregunta 64, Pag. 106

Dice:

“Conceptos No. 413, 414,
415.- Obra especial de
CRUZAMIENTO con FF.CC.
existente mediante el
procedimiento de
TUNELEADO para tuberia
de polietileno de alt

Se aclara al Licitante que si
deberda anexar los contratos
de Obra especial de
CRUZAMIENTO con FF.CC.
existente mediante el
procedimiento de\
TUNELEADO para tuberia de
polietileno de alta densidad
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densidad, Pregunta:
:Solicitamos se permita la
subcontratacién de esta
actividad, ¢se acepta
nuestra peticién?”
Respuesta: Se acepta la
solicitud del licitante.

Se menciona en la
CONVOCATORIA referente
a la documento DT-5, que
para la subcontratacién de
ductos se debe anexar:
e Carta compromiso
e Cotizacidn

e Relacion de
contratos

e Copia simple de los
contratos
completos

PREGUNTA: Para la
subcontratacién de Obra
especial de CRUZAMIENTO
con FE.CC. existente
mediante el procedimiento
de  TUNELEADO para
tuberia de polietileno de
alta densidad, (Es
necesario anexar los
contratos o solo aplica para
la subcontratacion de los
ductos?

Pregunta 09, Pag. 118

Dice:

“Con respecto a Ilas
pruebas de control de
calidad de los materiales,
asi como, las pruebas de

ACTA DE SEPTIMA aceptacion. Pregunta: ;Se

deberan subcontratar | Se aclara al Licitante que si
JUNTA DE estos servicios con | deberd anexar los contratos
7 ACLARACIONES Técnico .
prestadores de servicios | de pruebas de control de
LO-047]3F998- . : ;
ES54-2021 debidamente calidad de los materiales.

acreditados?, y ;Qué
puntacién se le asignara

para el rubro de
subcontratacion?” \ \
Respuesta: Se acepta la RN
solicitud del licitante de N
—

subcontratar el control de
calidad de los materiales,
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la puntacién que se sefala
estd en funcién del
subrubro establecido en
el (ANEXO UNO) METODO
DE EVALUACION DE
PROPUESTAS POR EL
MECANISMO DE PUNTOS
Y PORCENTAIJES, del
subrubro de contratacién
de MYPIMES.

Se menciona en la
CONVOCATORIA referente
a la documento DT-5, que
para la subcontratacion de
ductos se debe anexar:
e Carta compromiso
e Cotizacion

e Relacion de
contratos

» Copia simple de los
contratos
completos

PREGUNTA: Para la
subcontratacion de
pruebas de control de
calidad de los materiales,
¢Es necesario anexar los
contratos o solo aplica para
la subcontratacion de los
ductos?

7.- Esta Entidad indica a las y los Licitantes que esta Junta de Aclaraciones no modifica
sustancialmente la presente Licitacién, por lo tanto, se les cita para que consideren todo lo necesario
de la Convocatoria, Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias de las
Particulares, Catalogo de Conceptos, en la preparacién y elaboracion de su Proposicién, que
contenga los aspectos Legales, Técnicos y Econdmicos en su totalidad, de acuerdo con lo establecido
en el Articulo 41 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

8.- En apego al ultimo parrafo del Articulo 35 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, se hace constar que esta es la Ultima Junta de Aclaraciones.

9.- Las y Los Licitantes presentes en este Acto de la Octava Junta de Aclaraciones, manifiestan su
conformidad de que las preguntas y sus dudas, fueron resueltas en forma clara y precisa, de igual
manera que cuentan con todos los elementos y requisitos de participacién, ademas de todo lo
necesario para su correcta elaboracion e integracion de su proposicion en tiempo y forma, tal como
lo estipula la presente Licitacion.

No habiendo otro punto que tratar, se concluye la presente Junta de Aclaraciones a las 17:05 horas
del dia de su inicio, firmando para constancia al margen y al calce los que en ella intervinieron.
N
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Por Administracién del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

Ing. José
Gerencia

uel Kin Galindo

)

Ing. Emmanuel Jesiis Caceres Escobar
Jefatura del Departamento de Proyectos y

Construccioén.

Subgerencia de Ingehieria y Construccion.

Ing. David Cai}m/&é la Crdz

POR LAS Y LOS LICITANTES

Jefatura del

riguez Lépez
artamento de Concursos.

Licitante

Nombre del Representante

Construcciones Centurién, S.A.
de C.V.

C. Santiago Gonzadlez Gallegos.C

/

Grupo Raudales, S.A. de C.V.

Ing. Jesus Toledo Rios.

Kreis, S.A. de C.V.

C. Caroline Sabrina Ortiz

Ramirez
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LISTA DE ASISTENCIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-047J3F998-E54-2021

5 1EAC A ===

OCTAVA JUNTA DE ACLARACIONES

“DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA LAGUNA DE PAJARITOS,
ETAPA 2: CONSTRUCCION DE ViAS FERREAS, PARA EL ACCESO A LA NUEVA
TERMINAL ESPECIALIZADA DE CONTENEDORES Y AL RECINTO PORTUARIO DE
LAGUNA DE PAJARITOS"

03 DE AGOSTO DE 2022 09:30 HRS

NOMBRE, FIRMA, CORREO
ELECTRONICO Y TELEFONO.

CENSAVLCLRNES (enfurion Sade cv| =oifiqep  fanzale? falecps

San -] r'@%od\onq(]@h(‘.imul ( aelia)

LICITANTE

el

94-31-38-97-26 -

C{[ZLAP? Eomnies o o= ARE. DESS TTEVERO BIC

2 SpeGodnies € hek,
A2 2033 389
Krers | 5A de CV Cam/me 53-17”031 0”}*3 Vfaik, ¢z
3 Calvj*ﬂt’ -U}‘BO‘]@/’/JM?:J('Oﬂ

91 253 0759 %
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FORMATO PARA FORMULAR PREGUNTAS

ADMINISTRACION PROTUARIA INTEGRAL
DE COATZACOQALCOS, S.A. DE C.V.
Presente

Licitacion Publica Nacional No. LO-047)3F998-E54-2021

Objeto: “DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA LAGUNA DE PAJARITOS, ETAPA 2:
CONSTRUCCION DE Vias FERREAS, PARA EL ACCESO A LA NUEVA TERMINAL ESPECIALIZADA DE
CONTENEDORES Y AL RECINTO PORTUARIO DE LAGUNA DE PAJARITOS".

8va Junta de Aclaracion {Recepcion de preguntas) de fecha 03 de agosto de 2022.
Licitante: KREIS, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA COSESUR, S.A. DE C.V. / HYDROCARBONSFOR THE
FUTURE S. DE R.L. DE C.V. (PARTICIPACION CONJUNTA)

No. Referencia Clasificacidn Pregunta Respuesta

Debido a la magnitud de la obra
1 CONVOCATORIA - LO-04713F998- . solicitamos 30 dias de prorroga

E54-2021 para realizar nuestra propuesta.

Debido a que CompraNET ya se esta
restableciendo para el desarrollo de
los procedimientos de
CONVOCATORIA  LO-047)3F998- contratacion.

E54-2021
Se solicita a la convocante aclarar si
la entrega de proposiciones serd en
forma presencial o forma digital.

5 de mayo #1003 Col. Frutos de la Revolucién
Costzacaalcos, Vatacnuz C.0 36070
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En caso que la entrega de
proposicion  sea de  forma
presencial.
CONVOCATORIA LO-047]3F998- -
3 - Se solicita a la convocante que
E54-2021 : o
permita la entrega de proposicidn
con firma digital en todas sus hojas
y en la dltima hoja la firma
autografa, ¢Se acepta la peticion?
Pregunta 63, Pdg. 105

Dice:

“Conceptos No. 380.- Inspeccién de
juntas radiogréficas de soldaduras
de acero al carbdn con alcance al
100% circunferenciales de 12" de
didmetro, Pregunta: {Solicitamos
se permita la subcontratacién de
esta actividad, se acepta nuestra
ACTA DE SEPTIMA JUNTA DE peticién?”
4 ACLARACIONES LO-047]3F998-E54-|  Técnico

2021 Respuesta: Se acepta la Solicitud

del licitante.

Se menciona en la CONVOCATORIA
referente al documento DT-5, que
para la subcontratacion de ductos
se deben anexar:

e (Carta compromiso

e Cotizacion

e Relacion de contratos

5 de mayo #1003 Col. Frutos de la Revolucién
_ Coatzacoalcos, Veracruz C.P. 96470
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e Copia simple de los contratos
completos.

PREGUNTA: Para la
subcontratacion de Inspeccién de
juntas radiogréficas de scldaduras
de acero al carbon con alcance al
100% circunferenciales de 12" de
diametro, ¢éEs necesario anexar los
contratos o solo aplica para la
subcontratacian de ductos?
Pregunta 64, Pag. 106

Dice:

“Conceptos No. 190, 203, 215 y
227.- Perforacion previa de pilotes
de 1.20 M de didmetro con equipo
mecanico, Pregunta: ¢Solicitamos
se permita la subcontratacion de
esta actividad, se acepta nuestra

ACTA DE SEPTIMA JUNTA DE peticion?”
5 ACLARACIONES LO-04713F998-E54- Técnico
2021 Respuesta: Se acepta la Solicitud
del licitante.

Se menciona en la CONVOCATORIA
referente al documento DT-5, que
para la subcontratacion de ductos
se deben anexar:

e (Carta compromiso

* (Cotizacion

e Relacién de contratos

_Saatzacdalcos, Veraciig C.E_SCRED .

5 de mayo #1003 Col. Frutos de la Revolucion %
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e Copia simple de los contratos
completos.

PREGUNTA: Para la
subcontratacién de Perforacién
previa de pilotes de 1.20 M de
didmetro con equipo mecanico, {Es
necesario anexar los contratos o
solo aplica para la subcontratacion
de ductos?

ACTA DE SEPTIMA JUNTA DE
ACLARACIONES LO-047J3F998-E54-
2021

Técnico

Pregunta 64, Pag. 106

Dice:

“Conceptos No. 413, 414, 415.-
Obra especial de CRUZAMIENTO
con FF.CC. existente mediante el
procedimiento de TUNELEADO
para tuberia de polietileno de alta
densidad, Pregunta: ¢Solicitamos
se permita la subcontratacién de
esta actividad, se acepta nuestra
peticion?”

Respuesta: Se acepta la Solicitud
del licitante.

Se menciona en la CONVOCATORIA
referente al documento DT-5, que
para la subcontratacion de ductos
se deben anexar:

* (Carta compromiso

» (Cotizacion

5 de mayo #1003 Col. Frutos de la Revolucién
_ Coatzacoalcos, Veracruz C.P. 96470
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* Relacion de contratos
* Copia simple de los contratos

completos.

PREGUNTA: Para la
subcontratacion de Obra especial
de CRUZAMIENTO con FF.CC.
existente mediante el
procedimiento de TUNELEADO para
tuberia de polietileno de alta
densidad, {Es necesario anexar los
contratos o solo aplica para la
subcontratacion de ductos?

ACTA DE SEPTIMA JUNTA DE
ACLARACIONES LO-047J3F998-E54-
2021

Técnico

Pregunta 09, Pag. 118

Dice:

“Con respecto a las pruebas de
control de calidad de los
materiales, asi como, las pruebas
de aceptacion. Pregunta: ¢Se
deberan  subcontratar  estos
servicios con prestadores de
servicios debidamente
acreditados?, y ¢Qué puntuacion
se le asignard para el rubro de
subcontratacion?”

Respuesta: Se acepta la solicitud
del licitante de subcontratar el
control de calidad de los
materiales, la puntuacién que se
sefiala estd en funcion del

5 de mayo #1003 Col. Frutos de la Revolucién

Coatzacoalcos, Veracruz C.P. 96470
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subrubro establecido en el (ANEXO
UNO) METODO DE EVALUACION
DE PROPUESTAS POR EL
MECANISMO DE PUNTOS Y
PORCENTAJES, del subrubro
contratacién de MYPIMES

Se menciona en la CONVOCATORIA

referente al documento DT-5, que

para la subcontratacién de ductos

se deben anexar:

¢ Carta compromiso

e (Cotizacion

» Relacion de contratos

* Copia simple de los contratos
completos.

PREGUNTA: Para la
subcontratacion de pruebas de
control de calidad de los materiales,
¢Es necesario anexar los contratos o
solo aplica para la subcontratacion

de ductos?

Protesto lo necesario

C. VERONICA GONZALEZ BELTRAN

REPRESENTANTE LEGAL
KREIS, S.A. DEC.V.

5 de mayo #1003 Col. Frutos de la Revolucion
__ Coatzacoalcos, Veracruz C.P. 96470
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HISTORIAL DE REVISIONES

REVISION | FECHA DE -
N° REVISION DESCRIPCION DEL CAMBIO
- Seelimina el color gris de las unidades de transporte de las contratistas,
asi como el uso del letrero “CONTRATISTA API™ se adiciona la
obligatoriedad de presentar en todas las unidades de transporte el
nombre y/o Logo de la compafiia.
- Se adiciona la obligatoriedad de presentar en todas las maquinarias
15 04/05/18 pesadas una torreta con |luz destellante color ambar y alarma audible de
reversa.
- Secambia el uso de camisa color gris por color blanca, como uniforme de
los directivos, superintendentes y coordinadores de los contratistas
- Se agrega la obligatoriedad a los contratistas de presentar],es*ﬁcfmgtes’
del IMSS, SIROC al inicio y termino de la obra y SUA durante la ejecucién.
16 07/02/19 - Se camb{a logotipo SCT 2019. . .
- Se modifica el uso de casco para personal del Parque del Bicentenario.
- Se incorpora huevo formato con logotipos 2019 de la SCT y de API
17 11/3/19 Coatzacoalcos.
- Seelimina el concepto de Hidrantes.
- Seagrega el nombre del Ing. José Manuel Kin Galindo como Gerente de
Ingenieria.
18 30/08/19 - Se actualizan las nomenclaturas del Plan de Manejo de RME y de los
permisos y revisiones de seguridad.
- Seactualiza en las referencias, la nueva NOM-018-STPS-2015.
19 15/08/20 - Se actualiza el _ L‘ogo de API Coatzacoalcos, se anexaron formatos y
estructura a las actividades.
- Enel numeral 3.2 "Disposicion de los Residuos Peligrosos” se modifican
los incisos 1y 2. Se agrega el inciso 4.
20 23/02/21 - Enelnumeral 3.3 "Bitadcora para personas fisicas o morales generadoras
de residucs peligros” se agregan las obligaciones para el llenado de T§§
Bitacora.
- Se cambian logotipos v se incluyen los de Marina;, se modifica
nomenclatura de formato.
- Se cambiag el nombre de la enticlad, ahora Administracion del Sistema
21 01/07/22 Portuario Nacional Coatzacoalcos, S.A. de C.V
- Seagrega Documentacion ds Refarencia,
- Seagregan meéetodos de difusion.
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1. PROPOSITO.

Comunicar los controles operacionales en materia ambiental que deberdn cumplir,
prestadores de servicios y contratistas laborando en dreas comunes administradas por la
ASIPONA asi como los riesgos inherentes por laborar dentro de los recintos y la
supervisidn de sus actividades.

2. ALCANCE.

Aplica a todos los contratos de obras, servicios en camipo y/o trabajos diversos que la
ASIPONA haga o tenga celebrado a través de un contratista, independientermente del
sitio donde se desarrolle la actividad; asi como todas las actividades que generen
aspectos ambientales significativos.

3. DEFINICIONES

-ASIPONA: Administracion del Sisterna Portuario Nacional Coatzacoalcos, S. A, de C. V

-CRETIB: Con caracteristicas peligrosas de Corrosion, Reactividad, Explosividad, Toxicidad
y/o Biolégicas-Infecciosas.

-Equipo de proteccion personal (EPP): Todos los aditamentos de uso personal
necesarios para incrementar la proteccién fisica del trabajador.

-Equipo Basico de proteccién personal (EBPP): Aditamentos minimos necesarios para
incrementar la proteccidn fisica del trabajador.

-Equipo Especifico de proteccidn personal (EEPP): Aditamentos especiales para la
proteccion del trabajador con una actividad especifica contra riesgos especiales de alto
impacto.

-Contratista: Persona fisica o moral al servicio y/o contratada por ASIPONA para la
realizacion de obra civil, de mantenimiento o de cualquier otro tipo de servicio o trabajo
en campo.

-Instalacién Eléctrica Provisional: Es cualquier instalacién eléctrica (110V o con voltaje
maximo de 220V) que no cumpla con las normas o los estdndares de ingenieria para
instalaciones fijas y que su uso sea temporal.

-LGPGIR: Ley General para la Prevenciéon y Gestion Integral de Residuos,

-Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepcion de Residuos Peligrosos (METRRP):
Documento oficial foliado que emite al generador, un prestador de servicios autorizado
por la SEMARNAT para la recoleccidn, transparte y almacenamiento temporal de residuos
peligrosos y quién por terceras o por cuenta propia puede darles una disposicion final.
Este documento contiene informacién del tipo y cantidad de residuos peligrosos
recepcionados, los datos del recolector, transportista y entidad que dispone fihalmente
de ellos en una cadena de custodia controlada.

Ravision No. 21
01/07i22
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-Material: Sustancia, compuesto o mezcla de ellos, que se usa como insumo y es un
componente de productos de consumo, de envases, empaques, embalajes vy de los
residuos que éstos generan.

-Residuo: Material o Producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra
en estado sélido o semisdlido, o es un liquido o gas contenido en recipientes o depdsitos,
y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o
disposicidn final.

-Residuos Peligrosos (RP): Son aquellos residuos que poseen alguna de las
caracteristicas de Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad, o
que contengan Agentes Infecciosos que les confieran peligrosidad, asi como envases,
recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a
otro sitio. (Art. 5 frac. XXXIl, LGPGIR) y cualquier otro referenciado en la NOM-052-
SEMARNAT-2005. Ejemplos:

- Filtros de aceites, aceites, grasas y lubricantes usados o gastados,

- Baterias de cualquier tipo,

- Disolventes orgdnicos usados,

- Aditamentos usados que contengan mercurio, (Ldmparas fluorescentes y de
vaper de mercurio usadas) cadmio o ploma.

- Solidos impregnados de sustancias peligrosas (Brochas, estopas, cubetas,
envases, trapos, madera, papel, suelo natural, escombro, balatas, bombas
automotrices, etc.) derivadas de las actividades,

- Desechos radioactivos,

- Residuos bioldgico-infecciosos (material de curacién, jeringas, vendas
impregnadas, medicamentos caducos, etc.)

- Contenedores vacios de sustancias quimicas peligrosas (plaguicidas,
combustibles, cloro, acidos, etc.).

- Desechos de proteccion de pinturas (escamas y brisade de pintura acrilica o
anticorrosiva, arena silice de sandblast contaminada, etc.).

- Residuos derivados por la contencidn o remediaciéon de un drea por derrames de
materiales o residuos peligrosos.

-Residuos de Manejo Especial (RME): Los previstos por la lista del articulo 19 de la Ley

General para la Prevencion y Gestidn Integral de los Residuos (LGPGIR). Ejemplos:
- Escombro, producto de demoliciones o limpieza de dreas. 2
- Toner y cartuchos de impresoras,

- Llantas de cualquier tipo.
Residuos Sdlidos Urbanos generados en gran volumen.
Chatarra, metales y vidrios no domésticos, etc.

~Residuos Sdlidos Urbanos {(RSU): Son los generados por actividades domésticas, de
establecimientos de la via publica y los resultantes de la limpieza de las vias y lugares
publicos, y que no rebasen las caracteristicas CRETIB, siempre y cuando no hayan estado

Revision Mo. 21
01,0722

fles

Pagina 3 de 20

Qr

§



MARINA  J%Esa

MERCANTE

ASPN-CO LGN D

en contacto con algun residuo o sustancia peligrosa y que no sean considerados de
manejo especial, se pueden subclasificar:

e Residuos Organicos: Son residuos biodegradables (se descomponen
naturalmente). Son aquellos que tienen la caracteristica de poder desintegrarse o
degradarse rapidamente, transformandose en otro tipo de materia organica.
Ejemplo: los restos de comida, organicos de jardineria y organicos de comedor,

» Residuos Inorgdnicos: Son residuos que por sus caracteristicas quimicas sufren
una descomposicién natural muy lenta y muchos de ellos son de origen natural
pero no son biodegradables, generalmente se reciclan a través de métodos
artificiales y mecanicos. Ejemplo: pléstico, aluminio, vidrio, papel, cartén, telas, etc.

-Remediacién: Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para
eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o
prevenir su dispersion en el ambiente sin modificarlos.

-Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberacién al ambiente y la
exposicion a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana, en
los demas organismos vivos, en el agua, aire, suelo, en los ecosistemas, o en los bienes y
propiedades pertenecientes a los particulares.

-Sitio Contaminado: Lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalacién o cualquier
combinacion de éstos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus
cantidades y caracteristicas, pueden representar un riesgo para la salud humana, a los
organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes o propiedades de las personas.

-Tratamiento: Procedimientos fisicos, quimicos, biolégicos o térmicos, mediante los
cuales se cambian las caracterfsticas de los residuos y se reduce su volumen o
peligrosidad.

-Usuarios del Puerto: Contratistas, prestadores de servicios, Cesionarios y todo aquél que
trabaje en nombre o para la Administracion del Sistema Portuario Nacional
Coatzacoalcos, S. A. de C. V. y que por su actividad provoque alglin tipo de aspecto
ambiental o requiera medidas minimas de seguridad para proteger a su personal, dentro
de las areas comunes administradas por la ASIPONA.

4, DOCUMENTACION DE REFERENCIA.

Procedimiento No. ASPN-SM-5GI1-P-01 Control de los Dacumentos,

Gula No. API-5M-5GI-G-01 Aplicacion de los Controles Operacionales.

Normas 1SO-14000.

Lay Federal de Responsabilidad Ambiental

Ley General de Equilibrio Ecoldgico v la Proteccién al Ambiente y su Reglamento
Ley General de Vida Silvestre.

Ley Federal del Mar.

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas v su Reglamento.
Ley General para la Prevencion y Gestidn Integral de los Residuos, v su Reglamento.
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Ley Faederal del Trabajo y sus Reglameantos en Materia de Seguridad

|
Ley

General de Salud y sus Reglamentos en matena de Higiene v Salud ocu

- NOM-052-SEMARNAT-2005
- NOM-003-5CT-2008
- NOM-001-STPS-2008
- NOM-002-5TPS-2010
- NOM-004-STPS-1999
- NOM-006-STPS-2014
- NOM-017-5TPS-2008
- NOM-019-5TPS-2011

- NOM-026-5TPS-2008
- NOM-13-STPS-2009

- NOM-001-SEDE-2012

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

l. MEDIO AMBIENTE

A) Gestion de Residuos:

pacional

La estrategia para desarrollar un manejo adecuado de residuos para contratistas de obra

civil y trabajos diversos, disefiados para eficientar la gestion de los residuos generados

durante las actividades, es |a siguiente:

1.-Gestién de los permisos. - Gestion e integracién de los permisos necesarios y vigentes
de acuerdo con la normatividad ambiental (LGEEPA, LGPGIR, SCT Y SEMARNAT) ya sea
municipal, estatal o federal que ampare las actividades del manejo adecuado de los

residuos.

2.-Instalacion de sitios de almacenamiento. Instalacién de los sitios de almacenamiento
temporal de los residuos generados en obra, de acuerdo a las caracteristicas de cada uno,
considerando las medidas preventivas minimas para evitar algun tipo de contingencia
ambiental, al estar expuestos  en las condiciones ambientales del sitio de trabajo,
atendiendo las recomendaciones de la NOM-052-SEMARNAT-2005 v RLGPGIR para los

residuos peligrosos.

3.-Capacitacién de Personal. Capacitacién constante del personal, para que pueda
identificar, clasificar, conocer cada uno de los residuos que se generen y los canalice en
el sitio de almacenamiento o confinamiento, temporal o final que le corresponda, de
acuerdo con las caracteristicas de dicho residuo, conociendo la importancia de la
clasificacion basandose en los articulos 16,18,19 de LGPGIR y la NOM-052-SEMARNAT2005.

4.-Registro de volumen mensual. Registro de volumen de residuos que se generen
mensualmente, en las diferentes etapas de la obra, con el apoyo de los programas de
manejo de residuos y las bitdcoras de registro en campo, para llevar a detalle las
cantidades generadas durante el desarrollo de las actividades. El encargado de dicho
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registro sera el responsable de Proteccion Ambiental en sitio y se complementara dicha
actividad con un registro fotogréafico.

5.-Retiro y traslado de residuos. Retiro y traslado de los residuos generado de las
actividades de obra a los sitios de disposicion, final (tiraderos municipales o locales, sitios
de confinamiento temporales o finales), que se encuentren reglamentados dentro de la
legislacion ambiental vigente en materia de residuos de acuerdo con sus caracteristicas
LGPGIR y NOM-052- SEMARNAT-2005, NOM-052-SEMARNAT-1993, NOM-161-SEMARNAT-
2011.

Lineamientos:

La gestion y manejo integral de los residuos comprende las siguientes fases:

e Prevencién: no generacién de residuos o la minimizacidn de su generacién en la
fuente.

e Manejo: cuando el residuo se ha generado, este debe manejarse adecuadamente
en las fases de separacidn, acopio, almacenamiento y transporte.

e Valorizacién: el residuo sera valorizado ya sea por una reutilizacion, reciclaje o
procesamiento.

o Tratamiento: en caso de que ya no pueda ser valorizado se le dard tratamiento
para disminuir su peligrosidad,

* Disposicién final: como Ultimo paso se procedera a la disposicién final, por
incineracién o confinamiento.

Clasificacion de las actividades:

Se establecera su clasificacidon y manejo tomando las medidas de almacenamiento y
disposicion con base en la normatividad aplicable.

1.1 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU)

I.L.I Composicién y Clasificacién de los RSU

LEYENDA DE COLOR DE
IDENTIFICACION IDENTIFICACION
Residuos Organicos Verde
Residuos Inorganicos Azul
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1.1.2 Gestion del manejo de RSU en el irea de trabajo

Los residuos seran depositados en contenedores de 200 litros de capacidad, donde se
alojaran los desperdicios previamente separados, cada tambo tendran una tapa para

evitar la proliferacion de fauna nociva.

Se debera presentar el "Programa de Manejo de Residuos Sélidos Urbanos” (ASPN-COA-

GIN-F-45) debidamente llenado.

1.1.3 Gestién del Manejo de RSU en el Area de trabajo

° Se ubicaran los contenedores rotulades con la leyenda en puntos estratégicos

conforme a las necesidades en el avance de la obra.

s Seretirard el contenido una vez que se alcance al 80% de capacidad total llevando

los residuos al sitio de confinamiento correspondiente.

e Se hara su disposicién de acuerdo con el programa de manejo de residuos, se
dispondran los residuos en el drea autorizada por la autoridad municipal,
tomando la evidencia tanto documental como fotografica de la disposicidn.

e Sellevard un control de los RSU almacenados y retirados mediante una “Bitacora
para personas fisicas o morales generadoras de residuos sélidos urbanos” (ASP M-
COA-GIN-F-46) donde se registre detalladamente la entrada y salida de estos.

1.1l RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL:

LILI Composicién de Residuos de Manejo Especial

Todo residuo de manejo especial debe contar con un plan de manejo donde se indigue
el sitio donde seran enviados para su relso, reciclaje o disposicion final. En el caso de
materiales de consumo que generen en su desuso RME, como toners, llantas, etc. se
puede considerar el plan de manejo del fabricante, distribuidor o proveedor de esos

materiales,

En caso de Escombros de concreto producto de demoliciones o limpieza de dreas, se
deberan apegar a lo dispuesto en el documento "Programa de Manejo de Residuos de

Manejo Especial" (ASPN-COA-GIN-F-47).

LILII Aimacén Temporal de Residuos de manejo especial.

Cuando exista obligacion de contar con un almacén Temporal de Residuos almacén de

Residuos de Manejo especial ya sea en las diferentes areas del Puerto o en las dreas
asignadas a contratistas, prestadores de servicios o cesionarios, éste debe considerar de

acuerdo a su categoria, lo siguiente:

a. Deberad estar sefalizado con las leyendas "ALMACEN TEMPORAL DE

RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL"
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b. Los RME deberan ser almacenados temporalmente en un sitio especifico
y acondicionado especialmente para ello, teniendo mucho cuidado de no
perturbar el ambiente con olores, lixiviados, imagen, etc.

c. Losdepdsitos o envases de contencidn de RME deberdn estar etiquetados
con letra legible con el nombre del residuo y leyenda “DEPOSITO
TEMPORAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL" asi mismo, deben
tener tapas, permanecer cerradas y contener solo un tipo de residuo con
el fin de evitar la incompatibilidad.

d. Siempre se debe de Mantener el orden y la limpieza del area de
almacenamiento.

LILIII Bitacora para personas fisicas o morales generadoras de residuos de manejo
especial

Se llevara un control de los RME almacenados vy retirados mediante una “Bitacora para
personas flsicas o morales generadoras de residuos de manejo especial” (ASPN-COA-
GIN-F-48) donde se registre detalladamente la entrada vy salida de estos, se debera
mantener el orden y limpieza en el area de almacenamiento.

LIl RESIDUOS PELIGROSOS:

LILI Clasificacion de los residuos

Se deberan clasificar de acuerdo a la NOM-052-SEMARNAT-2005, se colocaran en
contenedores identificados de preferencia de color rojo con capacidad de 200 L
debidamente etiquetados, si es generador |a contratista deberd contar con su alta ante
SEMARNAT como Generadores de Residuos Peligrosos, el almacén temporal de Residuos
Peligrosos sera ubicado en el sitio especifico donde le indique la supervision de obra,
cuidando que sea un area no susceptible a inundacién, alejada a la zona de obra intensa,
puntos calientes, cuerpos de agua y zona de comedores, asi como se encuentre
protegida contra los efectos de los vientos fuertes y demas inclemencias naturales, el
limite maximo de capacidad permitido para el almacenamiento de los Residuos.

Los residuos peligrosos almacenados deberan estar separados por su incompatibilidad v
tipos e identificados sus envases mediante rotulacién o etiquetade conteniendo la
siguiente informacion: Nombre el Residuo, Nombre del Generador e indicar su
peligrosidad mediante los pictogramas y palabra de advertencia de acuerdo con la NOM-
018-STPS-2015, previendo fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios.

Considerar los siguientes requerimientos de instalacion, cuando el generador esté
obligade a mantener un almacén temporal de residuos peligrosos, éste debe contar con:

- Lampara anti chispa,
- Canaletas antiderrames de liquidos,
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Charola o trincheras de contencidén de liquidos,

Quie las paredes y techo estén construidas con materiales no inflamables,

Piso de cemento con rodapié en sus accesos que evite escurrimientos hacia el
suelo natural.

La ubicacién del almacén deberd ser apropiada y de facil acceso,

Debera estar protegido de las inclemencias climatoldgicas (con techos o paredes),
Debera tener ventilacién natural o forzada.

Kit antiderrame

Contar con un plan de emergencias.

Peligrosos es del 80%, El retiro de los residuos se realizard dependiendo de la cantidad
generada. En dado caso que no se genere gran cantidad, se apegara conforme a la
normativa (Retiro cada & meses maximo), serdn retirados por una empresa autorizada
por la SEMARNAT y deberd de contar con los permisos vigentes requeridos para la
recoleccioén, transporte y disposicion de Residuos Peligrosos. Se deberd manejar el
documento “Programa de Manejo de Residuos Peligrosos” (ASPN-COA-GIN-F-49).

LILII Disposicion de los Residuos Peligrosos.

1

Los microgeneradores, pequefio generador y grandes generadores no podran
almacenar por mas de 6 meses sus residuos, por lo cual deberan llevar una
bitdcora de entradas y salidas, considerando lo que establece el Articulo 71y
75, del Reglamento de la Ley General para la prevencidn y gestion integral de
los residuos.

Los pequefios y grandes generadores deberan transportar sus residuos
peligrosos a gestion final antes de 6 meses de su generacién no importando
el volumen almacenado, mediante la contratacion de un prestador de
servicios autorizado por la SEMARNAT, en el &mbito de su competencia y en
vehiculos autorizados por la SCT que cuenten con carteles correspondientes
de acuerdo a la normatividad aplicable y que se encuentre autorizada dentro
de los mismos permisos. Los generadores de RP serdn los responsables
directos de solicitar previamente las autorizacionas respectivas y verificando
gue la unidad en donde se retiraran los residuos se encuentre autorizada
dentro de los mismos permisos.

Los microgeneradores, podran transportar en sus propios vehiculos los
residuos peligroscs que generen a un centro de acopio autorizado, deberén
identificar  claramente los residuos peligrosos, envasandolos o
empaquetandolos en recipientes seguros que eviten cualquier tipo de
derrame. El embarque de residuos peligrosos no debera rebasar, por viaje y
por generador, los 200 kilogramos de peso neto o su equivalente en otra
unidad de medida.

Todos los generadores de residuos peligrosos deberan considerary asegurarse
gue se cumpla lo siguiente:
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En qué area seran almacenados.

Determinar la segregacion y el etiquetado de los depdsitos.

Verificar que las cantidades de salida de los residuos peligrosos
coincidan con la bitdcora y previo al retiro de los residuos, revisar en el
manifiesto los datos del generador, proveedor o transportista vy

destinatario.

Solicitar en un periodo no mayor a 60 dias la copia del manifiesto del
manejo de los residuos, requisitado con todos los datos, incluyendo los
de la empresa que le dio disposicion final al residuo.

Si aplica presentar ante las autoridades correspondientes, el Plan de

Manejo de Residuos Peligrosos.

LIILIN Bitacora para personas fisicas o morales generadoras de residuos peligrosos.

Se llevard un control de los RP almacenados y su disposicién final mediante una “Bitacora
para personas fisicas o morales generadoras de residuos peligrosos” (ASPN -COA-GIN-F-
50). En donde es obligatorio registrar al menos los siguientes datos:

Nombre del residuo v cantidad generada, de acuerdo a la identificacion

del residuo en el permiso del generador.

Actividad que lo generd.
Nombre del prestador de servicio responsable de la disposicién final y

autorizado por la SEMARNAT.

Recuperar y archivar los manifiestos derivados de las disposiciones de los

RP’s sellados.

Deberdn presentar, convenio, contrato, factura o carta de intencién de entrega de

Residuos Peligrosos con una empresa autorizada para este fin.

B) Monitoreo de emisiones de gases a la atmédsfera.

La calidad del aire en el sitio se verd en alguna medida alterada por la presencia de
maguinaria pesada, equipo y vehiculos para la ejecucion de los trabajos que generen
polvos y emitan gases contaminantes. Es un impacto, adverso, directo, temporal,
reversible, evaluado como bajo por tener incidencia solamente hacia el interior del
recinto portuario en un radio reducido.

Se aplicaran las siguientes medidas de mitigacion: la maquinaria y equipo debera
encontrarse en buenas condiciones, asi como su respectivo mantenimiento preventivo,
a partir del inicio de actividades deberd presentar mensualmente un “Programa de
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo” (ASPN-COA-GIN-F-51), asi como su respectiva
Bitacora de Mantenimiente a Maquinaria y Equipo (ASPN-COA-GIN-F-52). Se
implementarad un “Programa de Verificacion vehicular” (ASPN-COA-GIN-F-53) de diésel

y gasolina.
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Generacidn de ruido: Otro impacto sobre el aire serd la emision de ruidos que durante
esta etapa incrementaran el nivel habitual en el sitio principalmente por la operacién de
maquinaria, equipo y vehiculos de la obra v en menor medida por las actividades del
personal, es un impacto de baja importancia puesto gue los niveles de incremento seran
casi imperceptibles, el sitio del proyecto se encuentra en una zona industrial en la que el
movimiento de vehiculos es habitual. Impacto adverso, directo, temporal, intermitente,
de corta duracion, se evalda como bajo ya que se presenta en una zona industrial en la
gue el ruido de fondo no se vera rebasado. Es un impacto mitigable. Sn embargo en caso
de detectar ruidos intolerables debera registrarlo y avisar a la Subgerencia de Ecologia.

C) Agua:

Para evitar la contaminacion del cuerpo de agua por defecaciones al aire libre, se
contratara a una empresa que cumpla con los permisos necesarios para recoleccion y
transporte de residuos de manejo especial, asi como el permiso de disposicion final de
las aguas residuales. La Contratista instalara sanitarios maviles en los frentes de trabajo vy
el servicio de mantenimiento se realizara diariamente para evitar malos olores.

El control del mantenimiento de las letrinas moviles se realizard de acuerdo con el
“Programa de Mantenimiento de Sanitarios” (ASPN-COA-GIN-F-54) y una “Bitacora de
Mantenimiento a Sanitarios” (ASPN -COA-GIN-F-55).

D) Aspectos ambientales

Para todos los usuarios del puerto que generen residuos peligrosos y/o que lleven a cabo
actividades de obra con aspectos ambientales significativos, deberdn considerar lo
siguiente:

a. Deberan verificar el cumplimiento de las Condicionantes de los Manifiestos
de Impacto Ambiental.

b. El contratista debera entregar los Informes de cumplimiento de
condicionantes del manifiesto de impacto ambiental de lacbraala ASIPOMNA,
dejando registro de ello en bitédcora.

c. ElManejo de agua residual a través del uso de sanitarios portatiles en obra, asi
como su limpieza debera realizarse a través de un prestador de servicios
especializado en el area, quién debera contar con todos los permisos vigentes
y autorizaciones tanto estatales como municipales.

d. Toda empresa que dentro de sus actividades genere residuos peligrosos,
debera presentar a la ASIPONA antes del inicio de los trabajos, copia vigente
del alta como Generador de Residuos Peligrosos debidamente acreditada
ante la SEMARNAT.

e. Todaempresa generadora de residuos peligros deberd entregarala ASIPONA
copia del Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepcidén de Residuos
Peligrosos debidamente firmado vy sellado y en donde aparezcan todos los
datos de la cadena de custodia en una forma clara v legible. Este manifiesto
no debera tener una antigiledad mayor a & meses desde la generacién de los

Revisian No 21

21.07:22

Pagina 11 de 20

>
A



CINTROT OPFRACTON N ANBITSTAL Py
CONTRANTISTAS DE OBRANCINTE Y TRABAION
PUHVERSESS DDA ASIPON VGO T AN 0 s

ASPNL OGN L

MARINA  ¥iiia

MERCANTE

RP's y su entrega no podrd ser posterior al page de finiquito de obra
terminada.

f. Queda prohibido el ingreso de residuos peligrosos y basura (RSU) al interior
de las areas administradas por ASIPONA.

g. Lalimpieza de residuos de las tinas de auto tolvas revolvedoras de concreto
debera realizarse fuera de las dreas administradas por ASIPONA, siendo
responsabilidad de la remediacién por cualquier afectacion, la persona fisica
o moral que las haya contratado.

h. En todo momento se debke procurar el cuidado de la vida silvestre y los
recursos naturales.

i. No esta permitido el uso de equipos y maquinaria que presente fugas de
combustibles o lubricantes o que sus emisiones de gases de combustién sean
excesivas a juicio de la supervision de la ASIPONA.

j-  Seprohibe a los vehiculos con carga a granel, transitar en vialidades o muelles
sin enlonar y proteger la carga para evitar derrames de materiales.

k. Queda prohibido estrictamente a los transportistas y usuarios del puerto
realizar actividades de limpieza y mantenimiento mayor o menor, cambios de
aceite y filtros, etc. de sus unidades y maquinaria ligera o pesada dentro de las
dreas administradas por la ~ASIPONA, a excepcidn de reparaciones
estrictamente necesarias y previa autorizacién por escrito.

. Previo al finiquito de obra terminada y como condicién de pago final al
contratista, el area de ingenieria y construccion de ASIPONA deberd recibir el
visto bueno y no inconveniente por escrito de la subgerencia de ecologia y
seguridad, en referencia a la conformidad de entrega de documentacion
ambiental y la limpieza, orden y saneamiento del area que se ocupd en las
actividades constructivas, debiéndolas entregar a entera satisfaccion de la
ASIPONA.

m. Todo el personal del usuario del puertec debe estar enterado de los aspectos
ambientales significativos de la actividad que desarrollan, asi como del uso
apropiado del kit antiderrames.

n. Durante el trasiego o relleno de combustibles vy lubricantes, se deben tomar
todas las medidas preventivas para evitar derrames colocando lonas o
charolas en la parte inferior del area de manejo de los hidrocarburos.

o. El almacenamiento de materiales peligrosos dentro de las bodegas debe
realizarse considerando su incompatibilidad con otros materiales y siempre
deben de estar sefializados los depdsitos con rombo de riesgo NFPA, nombre
del material y la capacidad del envase al 90%.

p. El transporte de materiales peligrosos hacia el interior de los recintos

portuarios y otras dreas administradas directamente por la ASIPONA, deben
realizarse con los recipientes apropiados conteniendo informacion acerca de
la peligrosidad, el nombre de la sustancia quimica peligrosa y la capacidad del

recipiente. La unidad de transporte debe tener las condiciones y capacida

Ravisicn No. 21
01/07:22

— Pagina 12 de 20




IO RO
LISTAS D OR
N RESOS D

PUERTOS ANTEEE S LA
Y MARINA
MERCANTE

'
\

MARINA

CIVT Y TR

ASIPON A CONEZAL IR O

de carga suficientes y nunca se permitira el transporte dentro de cajuelas y/o
cabinas de automaoviles.

E) Emergencias ambientales

En todas las emergencias, por su caracter, la notificacién debera ser inmediata v es
responsabilidad del trabajador que la identifique.

La persona que identifique cualquier tipo de emergencia tales como: personal lesionado,
incendio, fugas, derrames, derrumbes, accidentes vehiculares, etc., debera notificarlo de
inmediato al residente de Obra o supervisién. Se cumplird con el documento
“"Emergencias Ambientales” (ASPN-COA-GIN-F-56).

El Superintendente y el coordinador de Seguridad y Medio Ambiente valorardn la
situacion y determinardn si es necesario solicitar ayuda externa, evitando el panico entre
el personal en sitio.

Delimitaran las areas de riesgo y restringiran el acceso a la zona del evento, orientando a
los grupos de ayuda y voluntarios.

Atencién a derrames:

- Notificar a los supervisores el lugar del derrame.

- Encasodesuceder derrame en el lugar de almacenamiento, se deberd colocar el
material adsorberte sobre la superficie afectada y alrededor de la mancha de la
sustancia.

- Control del derrame de liquidos: esparcir el material absorbente (arena o
vermiculita) sobre la superficie del derrame, desde la periferia hacia el centro.
Prestar atencidon debajo de los muebles y equipos, esperar unos minutos para
asegurar que el derrame fue completamente absorbido, recoger el material
impregnado utilizando la pala y escoba del Kit de Control de derrames y
disponerlo en la bolsa plastica destinada para tal fin y cerrar, etiquetar la bolsa con
la identificacion de residuo peligroso e indicar el nombre de la sustancia
derramada con el fin de que se identifique posteriormente la clase de peligrosidad
del residuo.

- Control del derrame de sélidos: recoger el material derramado utilizando la palay
escoba del kit de control de derrames y disponerlo en la bolsa plastica destinada
para tal fin y cerrar, etiquetar la bolsa con la identificacién de residuo peligroso e
indicar el nombre de la sustancia derramada con el fin de gue se identifique
posteriormente la clase de peligrosidad del residuo, limpiar la superficie afectada
con un pafo absorbente, agua y detergente de ser necesario, limpiar los
implementos utilizados para el control del derrame.

- Los residuos resultantes de la limpieza y retiro del material adsorbente con el
producto derramado, tendra que ser dispuesto en un contenedor y almacenarse
en el area de residuos peligrosos. Cuando el derrame se presente sobre suelo
natural, debera recuperarse el volumen de suelo contaminado, siempre y cuando
sea menoraunlm3, para su depdsito en contenedores etiquetados y tapados, en
tanto que, si la magnitud es mayor, tendran que llevarse a cabo medidas de
restauracion. Cuando el almacén cuente con un sistema de contencion de
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derrames que mantenga el material vertido sin mezcla o contaminacidn, podra
ser recuperado y almacenado nuevamente en un recipiente adecuado.

Todos los residuos generados por la limpieza de un derrame deberan ser
dispuestos al almacén de residuos peligrosos. Evitar la mezcla de la sustancia
quimica derramada con otras sustancias.

Establecer un sitio adecuado para el mantenimiento y lavado de vehiculos.
Prohibir el lavado de maquinaria, equipos o vehiculos en fuentes superficiales de
agua.

Verificar que las maniobras de carga de combustibles se realicen de acuerdo a las
disposiciones de seguridad establecidas.

Contar con el espacio necesario que permita el transito de equipos mecanicos o
eléctricos, asi como para el movimiento de grupos de seguridad y bomberos.

Salud Ocupacional.

El usuario del puerto debera inscribir en la semana de inicio de obra a todos sus
trabajadores al IMSS, independientemente que sean de campo o de gabinete,
sean sindicalizados o de confianza y todo aquel que iniciada la obra sea de nuevo
ingreso deberd ser dado de alta en ese instituto dentro de los tres dias habiles
después de haber ingresado a laborar.

Todos los trabajadores operadores de maquinaria pesada o subcontratados
deberan contar con inscripcion vigente al IMSS, independientemente de quién
sea el patréon que los afilid.

El usuario del puerto deberd proporcionar a sus trabajadores servicios sanitarios
mediante bafos portatiles en una cantidad de 1 pieza por cada 30 trabajadores o
fraccidn y en caso de contar con trabajadores mujeres deberd contar con un bafio
exclusivo para ellas sin importar su ndmero. Los bafios portatiles no deben de
estar ubicados a mas de 100 m del sitio del trabajador mas alejado de la obra.

Los Contratistas que laboren para la ASIPONA, deberan presentar a solicitud de la
Subgerencia de Ecologia copia legible de los Formatos del IMSS “SIROC" al inicio
y término de la obra y el "SUA” mensual durante la ejecucién de los trabajos;
ambos debidamente requisitados.

El usuario del puerto debe de proporcionar todos los elementos y recursos
necesarios para que el sitio, las instalaciones y el area de obra en general se
mantengan limpios, ordenados y se proteja la fauna y la flora.

El usuario del puerto proporcionara a sus trabajadores la suficiente agua potable
para beber en una cantidad que no podra ser menor a tres litros por persona al
dia.

Los trabajadores deberan iniciar labores diariamente con ropa limpia y en buen
estado de uso, la pérdida de color naranja serd tolerada mientras cumpla con su
funcion preventiva y sea acorde con el tiempo transcurrido desde que inicio la
obra.

La ropa, el casco y el calzado industrial de seguridad proporcionada a los
trabajadores debera ser acorde a su talla y comodidad; no debera estar rota o co
suciedad de varios dias. Cualquier incumplimiento de este aspecto se considerara
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como EPP incompleto ya que dejarian de dar proteccién completa al trabajador,
de acuerdo:

e Elcasco de seguridad de color blanco es exclusivo para el personal de la
ASIPOMNA, por lo cual no estd permitide su uso por personal de
contratistas y proveedores.

¢ Con fines de identificacién, en la espalda de los uniformes de los
trabajadores deberdn portar el nombre de la compafiia contratista, en
letra legible y no menor a 3 cm. El uso de su logotipo es opcional.

e EIEPP basicoy obligatorio en todos los trabajadores de campo consiste
en: ropa de algoddn manga larga tipo industrial, calzado de seguridad
industrial y casco no metélico.

e Para el personal directivo, superintendentes y coordinadores de las
empresas contratistas de obra publica y de servicios de supervision
externa de obras o proyectistas, su uniforme debera consistir en: Camisa
de algoddn manga larga con logo de identificacion, pantalén de
mezclilla, bota industrial de seguridad, casco color naranja con logos,
chaleco de seguridad vial con logos en la espalda.

o De acuerdo a la actividad realizada deberan cumplir con el EPP
especifico, lo cual el Coordinador de Ecclogia deberad verificar que
cumpla con las medidas de proteccion.

e Todo el personal que realice actividades peligrosas, sin excepcion,
debera usar el equipo de proteccién personal especifico necesario en
buenas condiciones de uso y proteccién que se haya establecido ya sea
en el permiso de seguridad o en el método seguro de trabajo
correspondiente.

¢ Todos los equipos de proteccién personal en general deberan contar
con cumplimiento a la normatividad vigente en la materia a través de
un reconocimiento emitido por un organismo de certificacién,
acreditado y/o aprobado en los términos de la Ley Federal sobre
Metrologia y Normalizacidn.

o E|l EPP basico serd de uso personal. El EPP especifico podrad ser

transferible preferentemente entre trabajadores de la misma empresa
siempre y cuando se encuentre en condiciones seguras de uso y limpios.
s Los equipos de proteccidén personal deberdan ser acordes a las

caracteristicas fisicas de los trabajadores, procurando las mejores
condiciones de comodidad ergonométricas.

s El usuario del puerto deberd de garantizar por todos los medios,
proporcionar un ambiente de trabajo sano, sin excesos de humedad, sin
olores irritantes o molestos, con el menor ruido y emision de particulas
respirables posibles.

Debera presentar en sus informes evidencia fotografica (ASPN-COA-GIN-F-57), de
cumplimiento sobre el punto de Salud Ocupacional
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G) Seguridad industrial.

Con el proposito de Comunicar los controles operacionales en materia de SST que
deberan cumplir, prestadores de servicios y contratistas laborando en dreas comunes
administradas por la ASIPONA, asi como los riesgos inherentes por laborar dentro de los
recintos y la supervision de sus actividades, deberd dar cumplimiento al CONTROL
OPERACIONAL DE SEGURIDAD PARA PRESTADORES DE SERVICIOS Y CONTRATISTAS
ASPN-COA-GOP-P-01.

En la evidencia de cumplimiento debera entregar dentro del informe ambiental como
anexo el formato ASPN-COA-GOP-F-008 Evaluacién del cumplimiento en SST Para
Contratistas debidamente autorizado por el drea de seguridad.

Responsabilidades

El representante del contratista se denominara Coordinador de Ecologia, Seguridad e
Higiene, siendo su nombramiento un requisito de contratacién de obra y cuyo perfil
debera ser validado por la subgerencia de ecologia y seguridad de A5IPORA. La
experiencia, competencia y perfil del Coordinador en mencidn, en su caso, sera detallada
en las bases de licitacion.

La persona asignada a la supervision de la seguridad y |la proteccion al medio ambiente
o Coordinador de Ecologia, Seguridad e Higiene deberd antes de iniciar, durante y al
finalizar el turno(s) de trabajo, verificar las condiciones fisicas del equipo de proteccidn
personal, apartando todo aquel que se encuentre dafado para evitar su uso.

El Coordinador de Ecologia, Seguridad e Higiene del contratista debe mantener
comunicacion constante con el subgerente de Ecologia y Seguridad de la A51POMNA para
atender todos los requerimientos gue en materia de las leyes, reglamentos y normas
ambientales se refiere.

El coordinador de Ecologia, Seguridad e Higiene del contratista debe presentar para su
evaluacion y validacion un informe mediante el uso del formato “Informe de
Cumplimiento a la Legislacion Ambiental v los Cantroles Operacionales” (ASPN-COA.-
GIN-F-42), donde presentara las evidencias objetivas de cumplimiento. Este formato

deberd presentarse para verificacién ante la Subgerencia de Ecologia de ASIPONA, 5 dias \

antes de presentar a cobro cada estimacién, debidamente firmado vy sellado y sera
necesario integrar una copia a la carpeta de estimacién comao condicidn de pago.

Es responsabilidad del contratista y el supervisor de la obra, vigilar que se respeten todas
las medias de seguridad, se utilice apropiadamente el EPP y que la herramienta usada
sea original y apropiada para la actividad realizada, retirando de uso toda la que se
encuentre en mal estado o fuera de especificaciones.
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Sanciones.

La falta de observancia de cualquiera de los Requerimientos y Equipos de Seguridad
exigido en el presente control operacional por parte de algun trabajador del usuario del
puerto durante la ejecucién de los trabajos considerados serd motivo suficiente para que
se apliquen cualquiera de las siguientes medidas:

- Negacion del acceso al recinto portuario a la persona o vehiculo infractor.

- Amonestacidn por escrito, anotacién en bitacora electrénica,

- Suspension de la actividad, en cuyo caso pudieren establecerse las penas por
retraso en la ejecucion de la obra por causas atribuibles al contratista derivado de
sus incumplimientos ambientales y de seguridad.

- Las dispuestas como penas convencionales en los contratos de servicios u obra
publica.

- Lasaplicaciones de las penas convencionales serdn solicitadas por la subgerencia
de Ecologia al Residente de Obra o Servicio del drea de Ingenieria de ASIPONA, en
base a los resultados negativos de las listas de verificacién de cumplimiento y
deberdn ser aplicadas a los infractores del presente control operacional en la
estimacidn econdmica con monto mas proxima.

- Cuando por algin motivo, no pueda ser aplicada la pena convencional en los
términos anteriores, los Residentes de la obra deberan justificar por escrito el
motivo del retraso detallando la fecha probable de aplicacién o en su caso el
motivo de la cancelacion de la aplicacién de la pena.

Frecuencia de las revisiones.

El cumplimiento a las medidas del control operacional ambiental y de seguridad para
contratistas de obra civil y trabajos diversos de la ASIPONA, deberd ser verificado en
periodos y tiempos establecidos en las siguientes tablas:

ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS l

RESPONSABLE DE LA
VERIFICACION ALCANCE DE LA VERIFICACION
VERIFICACION DEL GRADO DE AFECTACION
AL SITIO ANTES DE LA EJECUCION DE LA
SUPERINTENDENTE DE OBRA, CONSTATANDO LAS CONDICIONES
CONSTRUCCION O COORDINADOR | NATURALES DEL TERRENO Y SUS IMPACTOS.
SHE Y ECOLOGIA ASIPONA MEDIANTE EL FORMATO [ASPN-COA-GIN-F- 7
41) “ACTA DE ENTREGA AMBIENTAL DE SITIO
DE OBRA"
VERIFICACION DOCUMENTAL DEL
CONTRATISTA RESPECTO A SUS PERMISOS
ECOLOGIA AMBIENTALES Y EL ALTA COMO
GENERADOR DE RP EN SU CASO. q
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DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

RESPONSABLE DE VERIFICACION

PERIODO NO MAYOR A

CONTRATISTA

(COORDINADOR DE ECOLOGIA,
SEGURIDAD E HIGIENE)

DIARIAMENTE.

RESIDENTE DE OBRA (INTERNO) Y/O
SUPERVISOR DE OBRA (EXTERNO)

5 DIAS ANTES DE LA PRESENTACION DE
CADA ESTIMACION DE COBRO MEDIANTE
EL USQ DEL FORMATO No. (ASPN-COA-
GIN-F-42),

ECOLOGIA

AL MENOS UNA VERIFICACION FIsICA
ANTES DEL TERMINO DE LA OBRA.

" DESPUES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

RESPONSABLE DE LA
VERIFICACION

ALCANCE DE LA VERIFICACION

COORDINADOR SHE Y
ECOLOGIA

VERIFICACION DEL GRADO DE AFECTACION AL
SITIO DESPUES DE LA EJECUCION DE LA OBRA,
CONSTATANDO LAS CONDICIONES NATURALES
FINALES DEL TERRENO Y SUS IMPACTOS POR
EFECTOS DE LA OBRA, MEDIANTE EL USO DEL
FORMATO No. ASPN-COA-GIN-F-43 “ACTA DE
RECEPCION DESITIO Y LIBERACION AMBIENTAL DE

OBRA".

El residente de obra y/o el supervisor de obra externo, por su contacto frecuente y directo
con el contratista, sus trabajadores y la obra en general, sera el responsable de garantizar

que el presente control operacional sea efectivo.

Mecanismo de verificacidn.

El residente de obra se apoyard en el superintendente de construccién del contratista

en el Coordinador de Ecologfa, Seguridad e Higiene (SHE) designado en la obra, para
realizar |la verificacion previa al ingreso de las estimaciones de cobro, rindiendo un reporte
de cumplimiento a través de la verificacidn fisica en sitio a la subgerencia de Ecologia de

ASIPONA,
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Un equipo de trabajo representado por las dreas de ecologia y/o seguridad industrial en
el ambito de sus competencias, verificard mediante inspeccién fisica en campo la
veracidad de los resultados emitidos por la supervisién y/o residentes de obra.

Se utilizara como instrumento de verificacién, el formato del SGI “Lista de Verificacion de
Control Operacional para el Cumplimiento del Contratista” (ASPN-COA-GIN-F-44), |a
evaluacion de cumplimiento serd calificado bajo el criterio de "cumplimiento o no
cumplimiento" y cuya calificacién minima aprobatoria sera del 80%.

Metodologia de Difusidn.

La metodologia para dar a conocer la aplicacion de los controles operacionales a
contratistas de obra y servicios plblicos serd mediante al menos alguno de los siguientes

medios:

i. Incluirlo en las bases de licitacion.

ii. Incluirlo en los anexos del contrato.
iii.  Mencionar la sancién por incumplimiento en el contrato.
iv. Mencionarlo en las juntas de aclaraciones.

Platicas de induccion al coorcdinador e SHE

il Difus

lQn 2Or cofreoel

actronico

El presente control operacional, siempre debera ir referido como de observancia
abligatoria en los clausulados del contrato o las bases de licitacién.

6. REGISTROS.

NO. DE FORMATO

DOCUMENTO

ASPN-COA-GIN-F-41 Acta de Entrega Ambiental de Sitio de Obra.
. e . I
ASPN-COA-GIN-F-42 informf? de Cumplimiento a la Legislacién Ambiental v los Controles
Operacionales. NN
ASPN-COA-GIN-F-43 Acta de recepcidn de sitio y liberacién ambiental de obra. \{‘\\
ASPN-COA-GIN-F-44 Lista dg verificacion de control operacional para el cumplimiento del \‘\
contratista. )
ASPN-COA-GIN-F-45 Programa de Manejo de Residuos Sdlidos Urbanos.
ASPN-COA-GIN-F-46 Bitacora para personas fisicas o morales Generadoras de Residuos Solidos /
Urbanos.
ASPN-COA-GIN-F-47 Programa de Manejo de Residuos de Manejo Especial.
R — =
ASPN-COA-GIN-F-48 i acgra para personas fisicas o morales Generadoras de Residuos de  /
Manejo Especial. "
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ASPN-COA-GIN-F-49

Programa de Manejo de Residuos Peligrosos.

ASPN-COA-GIN-F-50

Bitdcora para personas fisicas o morales Generadoras de Residuos
Peligrosos.

ASPN-COA-GIN-F-51

Programa de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo.

ASPN-COA-GIN-F-52

Bitacora de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo.

ASPN-COA-GIN-F-53

Programa de Verificacion Vehicular.

ASPN-COA-GIN-F-54

Programa de Mantenimiento a Sanitarios.

ASPN-COA-GIN-F-55

Bitdcora de Mantenimiento a Sanitarios.

ASPN-COA-GIN-F-56

Emergencias Ambientales.

ASPN-COA-GIN-F-57

Evidencia Fotografica

7. ANEXOS.

Los formatos de los Registros.

.
. /
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