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Acta de la Séptima Junta de Aclaraciones Licitacién Publica Nacional No. LO-047J3F998-E54-
2021, relativo al “Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2:
Construccion de vias férreas, para el acceso a la nueva terminal especializada de contenedores
y al Recinto Portuario de Laguna de Pajaritos"”

En la Ciudad y Puerto de Coatzacoalcos, Ver,, siendo las 10:00 horas del dia 28 de julio de 2022, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, los Articulos 39 y 40 de su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la
Administracion del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos, S.A. de C.V.,, para efectuar la Junta de
Aclaraciones, las y los representantes de la Entidad, las y los CC. Ing. José Manuel Kin Galindo,
Gerencia de Ingenieria, Ing. David Campos de la Cruz, Subgerencia de Ingenieria y Construccién,
Ing. Emmanuel Jestis Caceres Escobar, Jefatura del Departamento de Proyectos y Construccion
e Ing. Gladys Rodriguez Lépez, Jefatura del Departamento de Concursos, personal técnico de la
ASIPONA y Representantes de las Personas Morales participantes cuyos nombres, representaciones
y firmas figuran al final de esta Acta; iniciaron este Acto procediendo a recibir las preguntas por parte
de las y los Licitantes surgidas de la Visita al Sitio de los trabajos y de |la Licitacién Piblica Nacional.

Con fecha 28 de julio de 2022, se recibié manifestacién de interés y 8 (ocho) preguntas por parte del
Licitante Kreis, S. A. de C. V., entregados en este acto.

Con fecha 28 de julio de 2022, se recibié manifestacion de interés y 15 (quince) preguntas por parte
del Licitante Corporativo Ecotera de México, S. A. de C. V., entregados en este acto.

La Entidad manifiesta a las Empresas las siguientes aclaraciones:

L.- Se aclara a las y los Licitantes que se sustituye y actualiza lo siguiente: Anexo 2-Catalogo de
Conceptos, Anexo 3 -Especificaciones, a la presente acta, el cual en ninglin caso consiste en la
sustitucion o variacion sustancial de los trabajos convocados originalmente, para que las y los
Licitantes lo consideren en la integracion de su proposicion.

2.- Se aclara a las y los Licitantes que se agregan los siguientes planos al Anexo - 8: ASPN-COA-E54-
01-21, ASPN-COA-E54-02-21, ASPN-COA-E54-03-21, ASPN-COA-E54-04-21, ASPN-COA-E54-05-21,
API-COA-P-CPD-YD-08 y API-COA-P-CPD-YD-08 a |a presente acta, el cual en ningln caso consiste
en la sustitucion o variacion sustancial de los trabajos convocados originalmente, para que las y los
Licitantes lo consideren en la integraciéon de su proposicién.

3.-Se aclara alasylos Licitantes que se entrega en la presente acta el Anexo 9 - Estudio de Mecanica
de Suelos, el cual en ningudn caso consiste en la sustitucién o variacidn sustancial de los trabajos
convocados originalmente, para que las y los Licitantes lo consideren en la integracién de su
proposicion.

4.- A continuacion, se da a conocer a las vy los licitantes, la siguiente Fe de erratas, referente a la
Convocatoria:

Convocatoria pagina 22, Clausula Décima Sexta, numeral 2: . ‘@

tiera, el LICITANTE debera integrar la Declaracién Fiscal, de los
2019 y 2020) 0, en caso de empresas de nugva creaC|on los

42”

Dice:

2. Para acreditar la Capacidad Fin
dltimos cinco Ejercicios Fiscales (2
mas actualizados a la fegha de pres:
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Los parametros financieros que el LICITANTE debe cumplir, para demostrar su capacidad de
recursos economicos, son los siguientes:

a) Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del LICITANTE sea suficiente para el Financiamiento de
los Trabajos a realizar. Se tendrd como suficiente dicho Capital Neto, cuando el importe del
dltimo Ejercicio Fiscal del Activo Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o
mayor del 20% del valor del importe de su Proposicién Econémica sin [.V.A.

b) Que el LICITANTE demuestre suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ultimo Ejercicio Fiscal del AC entre
PC sea igual o mayor de 1.3 unidades y el Activo Total (AT) entre el Pasivo Total (PT) sea igual
o mayor a 3.0 unidades.

c) Elgradoen que el LICITANTE depende del endeudamiento vy la rentabilidad de la empresa.
Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad del LICITANTE
cuando el importe del dltimo afio fiscal del PT entre el AT sea igual 0 menor al 50%.

En el caso de Proposiciones presentadas en forma conjunta o en grupo, se sumaran los CNT, AC, PC,
ATy PT, para cumplir con los pardmetros sefialados en los incisos anteriores.

Elincumplimiento de cualquiera de los pardmetros sefialados en el numeral 2 de la Clausula Décima
Sexta sera CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

Debe decir:

2. Para acreditar la Capacidad Financiera, el LICITANTE debera integrar la Declaracién Fiscal, de los
ultimos tres Ejercicios Fiscales (2019, 2020 y 2021) o, en caso de empresas de nueva creacion, los mas
actualizados a la fecha de presentacién de proposiciones.

Los parametros financieros que el LICITANTE debe cumplir, para demostrar su capacidad de
recursos econdmicos, son los siguientes:

a) Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del LICITANTE sea suficiente para el Financiamiento de
los Trabajos a realizar. Se tendra como suficiente dicho Capital Neto, cuando el importe del
udltimo Ejercicio Fiscal del Activo Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o
mayor del 20% del valor del importe de su Proposicidén Econdémica sin |.V.A.

b) Que el LICITANTE demuestre suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del Ultimo Ejercicio Fiscal del AC entre
PC sea igual o mayor de 1.3 unidades y el Activo Total (AT) entre el Pasivo Total (PT) sea igual
o mayor a 3.0 unidades.

c) Elgrado én que el LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresaT
Se tendng \como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad del LICITANTE

porte del dltimo afio fiscal del PT entre el AT sea igual o menor a)[50%.
- = g
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En el caso de Proposiciones presentadas en forma conjunta o en grupo, se sumaran los CNT, AC, PC,
ATy PT, para cumplir con los pardmetros sefalados en |los incisos anteriores.

Si el licitante incumple con los puntos solicitados no se e otorgaran puntos en este rubro.

Convocatoria pagina 30, Clausula Vigésima Tercera:

Dice:
CAUSAS ADICIONALES DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.

1. Que lasumatoria de puntos alcanzados en |la propuesta técnica sea menor al nimero de puntos
establecidos en la clausula vigésima primera (37.5 puntos de los 50 maximos), para que la
propuesta econédmica de EL LICITANTE sea objeto de evaluacion.

2. Que EL LICITANTE no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de
caracteristicas, complejidad, importe y magnitud similares a los que son motivo de LA
CONVOCATORIA, conforme a lo establecido en la BASE QUINTA, de esta CONVOCATORIA.

3. Que EL LICITANTE no proponga equipos adecuados, necesarios y suficientes para desarrollar los
trabajos que se convocan, en el plazo sefalado en el inciso b) de la Base Novena de esta
CONVQCATORIA.

4. Que la metodologia de trabajo propuesta por EL LICITANTE para el desarrollo y organizacion de
los trabajos, Nno sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos,
Yy sea una copia, transcripcion o resumen de los términos de referencia de LA CONVOCATORIA a
la licitacidn; asi como de textos educativos o de docencia, manuales técnicos ni de operacién u
otro texto que sirva de guia para realizar los trabajos que se licitan; o bien, no satisfagan
totalmente los requisitos solicitados en el documento T2.

5 Que la declaraciéon fiscal presentado no cumpla con los requisitos solicitados por LA
CONVOCANTE en la Clausula Décimo Sexta, Numeral 2.

6. Que EL LICITANTE omita integrar a su proposicién, identificacion oficial, curriculum vy cedula
profesional del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, asi como la documentacién soporte
que acredite y demuestre fehacientemente su capacidad, experiencia, especialidad vy
participacion en obras SIMILARES a la licitada.

7. Que EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto NO acredite contar con la firma
electronica avanzada expedida por el Sistema de Administracion Tributaria (SAT) en sustitucion
de su firma autografa para el uso del programa informatico de la Bitacora Electrénica dg@

Seguimiento a Obra Publica (BESOP)
8. rama mensual de ejecucion general de los trabajos y d%ﬂes, calendarizado

do, no sean congruentes con el programa calendarizado propuesto por LA

i p ’,_.i_"7
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Que los programas de suministros y utilizacion de materiales, mano de obra y equipos, no sean
congruentes con los consumos y rendimientos considerados por LA CONVOCANTE vy con la
metodologia a realizar.

Que los equipos, los rendimientos de estos no sean considerados como nuevaes.

Que los analisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo
establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable, en lo solicitado para el
Documento E1 "Anélisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo”
establecidos en LA CONVOCATORIA, considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y
equipos de construccion adecuados, suficientes y necesarios para la ejecucion del concepto de
trabajo que corresponda.

Que los precios unitarios propuestos por EL LICITANTE, no sean acordes con las condiciones
vigentes en el mercado internacional, nacional © de la zona o regién en donde se ejecutaran los
trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

Que los andlisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos,
de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en LA LEY,
EL REGLAMENTO y LA CONVOCATORIA.

Que los analisis de los precios unitarios no estén estructurados considerando lo indicado en LA
CONVOCATORIA, especificaciones particulares y generales.

Que los precios basicos de adquisicion de materiales considerados en sus analisis
correspondientes, no se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el
mercado.

Que los costos horarios por la utilizacidén de la maquinaria y eguipo no se hayan determinado
por hora efectiva de trabajo.

Que los andlisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en el REGLAMENTO y esta CONVOCATORIA.

Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relacién de
costos basicos.

Que en el costo directo, los costos horarios de la maquinaria y equipo no se hayan determinado

con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se
tomaran como maximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes

respectivos.
Que los analigis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo

previsto en E"‘. \EGLAMENTO, en LA CONVOCATORIA, y en lo solicitado/pjjifmento E5
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21. Que el analisis y calculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo
con lo previsto en EL REGLAMENTO, en LA CONVOCATORIA; v en lo solicitado para el
Documente E6 "Analisis, calculo e integracion de costo por financiamiento” en la Base Décima
Tercera de estas "Bases de contratacién de servicios relacionados con la obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién por puntos y porcentajes”.

22. Que los precios de los insumos contenidos en su proposicion no fueren aceptables. LA
CONVOCANTE considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no
seran aceptables cuando se proponga un importe mayor o menor al 20% del monto del
presupuesto base que se desprenda de la investigacién de mercado y/o del proyecto ejecutivo
que se realice para la presupuestacion de los trabajos, o bien, rebasen el presupuesto base
elaborado de manera previa por parte de LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; en estos
supuestos, se determina que la proposicion de que se trate presenta un PRECIO NO ACEPTABLE
sera ser desechada del procedimiento de contratacion. Lo anterior, con fundamento en el primer
parrafo del articulo 40 de LA LEY, articulo 71 de EL REGLAMENTQO.

23. Que el importe total de la proposicion no sea congruente con todos los documentos que la
integran.

24. Que no considere dentro de sus analisis de precios unitarios el Impuesto Sobre Némina vigente
del Estado de Veracruz.

25. Que dentro de sus costos indirectos no haya considerado los gastos que genere la empresa para
dar cumplimiento a los aspectos ambientales, de acuerdo con lo indicado en las especificaciones
generales.

Debe decir:

1. Que la sumatoria de puntos alcanzados en la propuesta técnica sea menor al niUmero de puntos
establecidos en la clausula vigésima primera (37.5 puntos de los 50 maximos), para que la
propuesta econdmica de EL LICITANTE sea objeto de evaluacién.

2. Que EL LICITANTE no proponga equipos adecuados, hecesarios y suficientes para desarrollar los
trabajos que se convocan, en el plazo sefialado en el inciso b) de la Base Quinta de esta
CONVQOCATORIA.

3. Que los equipos, los rendimientos de estos no sean considerados como Nnuevos.

4. Que los analisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo
establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable, en lo solicitado para el
Documento E1 “Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo”
establecidos efn LA CONVOCATORIA,; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria m
equipos de construccién adecuados, suficientes y necesarios para la ejecucién del concepto de
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Que los precios unitarios propuestos por EL LICITANTE no sean acordes con las condiciones
vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o regidon en donde se ejecutaran los
trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

Que los andlisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos,
de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en LA LEY,
EL REGLAMENTO y LA CONVOCATORIA.

Que los anélisis de los precios unitarios no estén estructurados considerando lo indicado en LA
CONVOCATORIA, especificaciones particulares y generales.

Que los precios basicos de adquisicion de materiales considerados en sus analisis
correspondientes, no se encuentren dentro de los pardmetros de precios vigentes en el
mercado.

Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo no se hayan determinado
por hora efectiva de trabajo.

Que los analisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en el REGLAMENTO y esta CONVOCATORIA.

Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relacion de
costos basicos.

Que en el costo directo, los costos horarios de la magquinaria y equipo no se hayan determinado
con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se
tomaradn como maximo los rendimientos que determmen los manuales de los fabricantes
respectivos.

Que los andlisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en EL REGLAMENTO, en LA CONVOCATORIA, y en lo solicitado para el Documento E5
“Analisis, calculo e integracion de costos indirectos”.

Que el analisis y calculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo
con lo previsto en EL REGLAMENTO, en LA CONVOCATORIA; y en lo solicitado para el
Documento E6 “Analisis, calculo e integracion de costo por financiamiento” en la Base Décima
Tercera de estas “Bases de contrataciéon de servicios relacionados con la obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién por puntos y porcentajes”.

Que los precios de los insumos contenidos en su proposicién no fueren aceptables. LA
CONVOCANTE considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no
seran aceptables cuando se proponga un importe mayor o menor al 20% del monto del
presupuesto\base que se desprenda de la investigacion de mercado y/o del proyecto ejecutivo
gue se realidg ‘\para la presupuestacion de los trabajos, o bien, rebasen el presupuesto base
\ :gnera previa por parte de LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; en estos

I
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sera ser desechada del proced|m|ento de contratacion. Lo anterior, con fundamento en el primer
parrafo del articulo 40 de LA LEY, articulo 71 de EL REGLAMENTQ.

16. Que el importe total de la proposicion no sea congruente con todos los documentos que la
integran.

17. Que no considere dentro de sus analisis de precios unitarios el Impuesto Sobre Némina vigente
del Estado de Veracruz.

18. Que dentro de sus costos indirectos no haya considerado los gastos que genere la empresa para
dar cumplimiento a los aspectos ambientales, de acuerdo con lo indicado en las especificaciones
generales,

Convocatoria pagina 58, Clausula Trigésima Segunda, numeral 2:

Dice:
Origen de los Recursos: Federales
Asignacion Presupuestal Ejercicio 2022: 300 MDP
Oficio del presupuesto No. 307-A.-2736 de
fecha 13 de Diciembre de 2021.
Asignacion Presupuestal Ejercicio 2023: Sujeto a disponibilidad presupuestaria.

Debe decir:

Origen de los Recursos: Federales

Asignacion Presupuestal Ejercicio 2022 100 MDP

Oficio del presupuesto No. 307-A.-2736 de ‘
fecha 13 de Diciembre de 2021.

Asignacion Presupuestal Ejercicio 2023: Sujeto a disponibilidad presupuestaria

5.- A continuacion, se da respuesta a las preguntas recibidas por las y los Licitantes.

PREGUNTAS RECIBIDAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES:

ACLAM&CIONES A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES URALES, S.A. DE C.V.

a la dependencia nos indigue si para el conc;ptmﬁcero para

Pregunta No. T:
Solicitamds am

concre draulicot !imite/ ldstico igual o mayor de F'y=4,200 kg/cm2 en cajén, por unidad de
o o ) Revisién 2
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obra terminada (P.U.O.T.). la unidad de medida es por kg o por km como dice el catdlogo de
conceptos.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se actualiza el catalogo de conceptos en la presente junta de aclaraciones.
Sin embargo, la unidad del acero de refuerzo es el kilogramo (Kg).

Pregunta No. 2:
Solicitamos amablemente a la dependencia el estudio de mecanica de suelos para la construccion
de pilotes en el PSF Boulevard Morelos.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entrega en este acto el estudio de mecdanica de suelos.

Pregunta No. 3:

Para los conceptos No. 17, 118, 131, 143, 155 y 162 referente a Excavacion para estructuras en cualquier
material y profundidad, (talud 1/41), Incluye plantilla de concreto Hidraulico de resistencia f c=
100KG/CM2 de 5 CM de espesor, relleno con material producto de la excavacién compactado al 90%
de su P.V.S.M,, carga y acarreo de material sobrante a banco de tiro autorizado, P.U.Q.T. solicitamos
nos indiguen cual es el volumen a considerar para la construccién de la plantilla, ya que el volumen
a excavar de acuerdo a nuestra observacion no puede ser el mismo para la plantilla a construir.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que se actualiza el catdlogo de conceptos en la presente junta de aclaraciones
y los volumenes a considerar de la platilla ya no estan dentro del concepto de excavacion citados.

Pregunta No. 4:

Para el concepto No. 188 Reubicacién de Lineas de CFE Subterrdneas y Aéreas de Baja y Media
Tension solicitamos los alcances y especificaciones a considerar para la realizacién de dichos trabajos,
o de lo contrario solicitamos se le asigne un precio a costo directo para que las empresas
participantes se encuentren en igualdad de condiciones.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que se actualiza el catélogo de conceptos en la presente junta de aclaraciones
donde se consideran las cantidades para la reubicacion de lineas de CFE Subterraneas y Aéreas de
Baja y Media Tension.

Pregunta No. 5.
Solicitamos amablemente las especificaciones faltantes de acuerdo al catdlogo de conceptos
entregado en la convocatoria, ya gue solo se entregaron las especificaciones para las partidas de
Terracerias de Via y Construccion y Suministro de materiales de Via, faltando las especificaciones
relacionadas a las partidas de PSF Boulevard Morelos, Carretera (Vialidades, Camino de Desvio, Obras
de Drenaje y Cruges a nivel) y Ductos (Reubicacion).

Respuesta de la E
Se aclara al Licita
junta de racio
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Pregunta No. 6:
Solicitamos amablemente a la dependencia el proyecto relacionado a la reubicacién de tres ductos
de 12" con tuberia de acero al carbon de acuerdo con la partida No. V.11l del catélogo de conceptos.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante se actualiza el catdlogo de conceptos y Especificaciones en la presente junta de
aclaraciones donde se indica las modificaciones de los 3 ductos de 12",

Pregunta No. 7:
Solicitamos a la dependencia las especificaciones siguientes de las tuberias a reubicar para los
diametros de 24", 36" de Polietileno de alta densidad

e Tipo de producto que transporta

e Presion

e Caudal

e [emperatura

e Sitienen trampas de envio y recibo

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que para tuberia de 24": tipo de producto: agua mezclada con yeso. presién de
operacion: 7.5-8.5 kg/cm2. temperatura: 45-50 °c. flujo: 850-1200 m3/hr. Para tuberia de 36" tipo de
producto: agua. presiéon de operacién: 2.5 kg/cmz2. temperatura: 35°. flujo: 1000-1200 m3/hr. No
cuenta con trampas de envio y recibo.

Pregunta No. 8:

Solicitamos amablemente a la dependencia los detalles y especificaciones para realizar los empates
de las tuberias de 36", 24" y 20" de acuerdo con los conceptos 233 Empates de tuberia de 24 " en obra
especial a la linea regular existente. (P.U.O.T.), 234 Empates de tuberia de 36" en obra especial a la
linea regular existente. (P.U.O.T.) y 254 Empates de tuberia de 20 " en obra especial a la linea regular
existente. (P.U.O.T.).

Respuesta de la Entidad:

Para la partida 233: debe considerarse |la especificacion para tuberia de 24" de proyecto igual a la
existente, los detalles de interconexién serdn de acuerdo a los planos API-COA-P-TPEF-YD-01, API-
COA-P-TPEF-YD-02 Y API-COA-P-TPEF-YD-03. para la partida 234: debe considerarse la
especificacion para tuberia de 36" de proyecto igual a la existente, los detalles de interconexién seran V
de acuerdo a los planos API-COA-P-TPEF-YD-01, API-COA-P-TPEF-YD-02 Y API-COA-P-TPEF-YD-03.

para la partida 254 se debe considerar cancelada esta partida.

Pregunta No. 9:
En especificaciones se solicita el uso de resina PE3408, |a cual ya no se fabrica. La usada actualmente

es la PE4710 por lo cual agradeceré el visto bueno a nuestra observacion. e
=, 1/
Respuesta de\la\Entidad: \ e /

Se aclara al Licltakte se actualiza el catalogo de conceptos y Espeaﬂcaaones a presente junta
para que o cons a3 |ntegra<:|on de su proposicion. Particularmente para el uso de resinas se
acepta u
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Pregunta No. 10:
No se menciona el RD de la tuberia, es decir la presién que debe soportar la tuberia. Solicitamos
atentamente nos sea proporcionada dicha informacion.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que el dato solicitado es el siguiente: Rd 13.5 para tuberia de 24" y Rd-17 para
tuberia de 36"

Pregunta No. 11

Capacidad de los Recursos Humanos. Solicitan que para cada uno de los perfiles profesionales se
presente documentacion que demuestre la experiencia solicitada. Al respecto queremos comentar
que esta informacion se puede tener si dicho personal ha laborado con nosotros, sin embargo, si el
personal ha trabajado en otras empresas, dicha informacién siempre gueda en manos de las
empresas y no del personal.

Por lo anterior solicitamos amablemente a la Convocante que para la acreditacién de obras
ejecutadas por el personal estando contratado en otras empresas, sea suficiente con presentar una
carta bajo protesta de decir verdad firmada por el profesionista, sefalando que tiene la experiencia
solicitada.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que debera cumplir con lo establecido en la clausula Decima Sexta de la
convocatoria de la Licitacion Publica Nacional.

Pregunta No. 12:

Capacidad de los Recursos Humanos. Solicitan que para cada uno de los perfiles profesionales se
presente documentacion que demuestre la experiencia solicitada. Lo anterior puede valer para el
Superintendente de Construccion (siempre y cuando tenga tiempo laborando dentro de nuestra
empresa) quien es el responsable de la obra, sin embargo, los Jefes de frente no firman bitdcoras, ni
estimaciones, etc. Por lo que solicitamos que para el resto de profesionistas sea eliminado este
requisito de la evaluacidn de la propuesta técnica. dﬁ

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que debera cumplir con lo establecido en la cldusula Decima Sexta de la
convocatoria de la Licitacion Publica Nacional.

Pregunta No. 13: v

Capacidad de los recursos econémicos. Se solicita cumplir con la relacion AT/PT igual o mayor a 3.0,
la cual es imposible de cumplir por empresas medianas a grandes que son el tipo de empresa que
cuenta con la experiencia solicitada en la convocatoria. Por tal motivo solicitamos que se reduzca
este parametro a AT/PT=> 2.0. En caso contrario solicitarnos amablemente a la convocante explicar
el por qué de este parametro tan alto. ]

Entidad: um’ﬁj/,d"/"’
ante que deberd cumplir con lo establecido en la clau ecima Sexta de la
“icitacion Publica Nacional, con la finalidad de garantizar que las empresas

cidad financiera para poder llevar a cabo Ia orrecta ejecucion de los trabajos.

Respuesta de
Se aclara al Li
convogatoria de
cuent o}

6{) ) /// / C Revision 2
Z — / P : # 06/06/2022

% 7 10 de 127
/ / ASPN-SM-SGI-F-01

REV.7 29/10/21



ASPN-COA-GIN-F-30

2 ‘ o
/ MARINA s

MERCANTE

Pregunta No. 14:

Capacidad de los recursos econémicos. En la Convocatoria se indica:

“Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado, LA CONVOCANTE verificard que los estados
financieros presentados por EL LICITANTE, acrediten todos los requisitos sefalados en la Décimo
Sexta, Apartado 2, de LA CONVOCATORIA.

EL LICITANTE que no cumpla este requisito obtendra cero (0)."

Sin embargo, en el documento “Anexo 1. Método de Evaluacion”, se indica que el no cumplir con
alguno de los parametros "es CAUSAL DE DESACHAMIENTO".

Solicitamos amablemente a la Convocante aclarar cual es el criterio correcto a aplicar en caso de
incumplimiento de los pardmetros.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que el puntaje, en caso de no cumplir con los parametros financieros, serd igual
a cero.

Pregunta No. 15:

Experiencia, Especialidad y Contratos Cumplidos. Con el objeto de demostrar la totalidad de la
experiencia con la que contamos, solicitamos amablemente a la Convocante que permita presentar
para la evaluacion, contratos ejecutados por nuestra empresa matriz y/o subsidiarias y/o filiales del
Licitante aunque sean de nacionalidad extranjera, sin que éstas formen parte del consorcio.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que deberd cumplir con lo establecido en la cldusula Decima Sexta de la
convocatoria de la Licitacion Publica Nacional; ademas deberd considerar lo establecido en la
clausula segunda que el caracter de este procedimiento solo podra participar licitantes mexicanos.
En caso de presentar contratos con subsidiarios o filiales deberan presentar el convenio de particién
conjunta establecido en los alcances de la Licitacién.

ACLARACIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ENGO, S.A. DE C.V.

Pregunta No. 1:
En el N-CTR-CAR-1-02-004 E.P." Acero para concreto hidraulico con limite eldstico igual o mayor de
F'y=4,200 kg/cm2 en cajon, por unidad de obra terminada, P.U.O.T, (KM). ;Es correcta su unidad?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se actualiza el catdlogo de conceptos en la presente junta de aclaraciones.
Sin embargo, la unidad del acero de refuerzo es el kilogramao (Kg).

Pregunta No. 2:
N-CTR-CAR-1-04-006 E.P. carpeta A Carpetas asfalticas con Mezcla en Caliente, P.U.O.T. Por favor

\ g

—_—

indicar las caracteristicas de la mezcla asfaltica ﬁ <
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Pregunta No. 3:
En la E.P.-PX-6 "Carga y acarreo de material producto de excavacién al lugar indicado por API,
P.U.O.T, (KM/M3) ;Es correcta su unidad?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se actualiza el catalogo de conceptos y especificaciones en la presente junta
de aclaraciones donde se especifica la unidad para la carga y acarreo de material producto de la
excavacion. Siendo la unidad m3.

Pregunta No. 4:
E.P.-PX-53 "Trazo V nivelacién de las areas para realizar la obra civil Incluye: mano de obra,
herramienta y equipos necesarios, P.U.O.T,, (M3)" ¢ Es correcta su unidad?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se actualiza el catalogo de conceptos y especificaciones en la presente junta
de aclaraciones donde se corrige la unidad para el trazo y nivelacion. Siendo la unidad m2.

Pregunta No. 5:

En E.P.VIA 18 Calzado, alineamiento, nivelacién y perfilado de via, con equipo mecanizado, incluye
todo lo necesario para su correcta ejecucion, por unidad de obra terminada, P.U.Q.T,, (M-VIA) Esta
cargay acarreo es desde su almacen al sitio de obra o a que se refiere este concepto.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se actualiza el catédlogo de conceptos y especificaciones en |la presente junta
de aclaraciones. Particularmente, el concepto se refiere a alineamiento, calzado, nivelacion y
perfilado de la via férrea, por lo que debera considerar todas las cargas y acarreos para la correcta
ejecucién de los trabajos.

Pregunta No. 6:
En N-CTR-CAR-1-04-004 E.P. Riegol, "Suministro y aplicacidon de emulsién asfiltica, para riego de
impregnacion., P.U.O.T,, (M2)' Indicar las caracteristicas y proporcién a utilizar.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se actualiza el catdlogo de conceptos y especificaciones en la presente junta
de aclaraciones donde se indican las caracteristicas de riego de impregnacién.

Pregunta No. 7.

Solicitamos que el porcentaje del anticipo sea del 30% debido a que es fuerte la inversién de compra

de materiales.

Respuesta de la Entidad: AV

Se aclara al licitante que el porcentaje otorgado es el que se indica en la presente convocatoria de la

.‘I' y ///
# ;’/“f
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Respuesta de la Entidad:
Se entrega en estudio de Mecanica de suelos en la presente acta de junta de aclaraciones.

PUERTOS
| Y MARINA
‘ MERCANTE

ASPN-COA-GIN-F-30

ACLARACIONES A LA EMPRESA FOSMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

No

Referencia

Clasificacion
pregunta

Pregunta

Bases de convocatoria
Clausula Decima
Sexta

FORMA EN QUE
LOS LICITANTES
ACREDITARAN
SU EXPERIENCIA
Y CAPACIDAD

TECNICA A%
FINANCIERA
QUE SE

REQUIERA PARA
PARTICIPAR EN
LA LICITACION

Técnica

En la clausula Decima Sexta (hoja 19 de 58) en el punto
No. 1. Inciso A segundo parrafo dice:

Por lo que, el LICITANTE deberd demostrar su
experiencia presentando por lo menos 05 (cinco)
contratos y un mdximo de 10 (diez) contratos, en los
ultimos 10 (diez) afios, para ser considerados en la
evaluacion, relacionados a:

Construccion o reconstruccion de vias
férreas en vias generales de comunicacién,
gue incluyan terraplenes, cortes, estabilidad
de taludes, obras menores de drenaje y
armado de via eldstica con riel soldado
continuo. No se considerardn construccién
de vias particulares.

Construccidon de estructuras para puentes o
para pasos a desnivel vehicular para
proyectos carreteros o ferroviarios con tierra
armada y con pilas.

Construccion de ductos de transporte de
hidrocarburos a alta presiéon, con didmetros
mayores a 12", con tuberia de acero al carbon
Y construccion de obra de proteccidon de
ductos. (Referente a estos trabajos se
permite la subcontratacion).

Sin embargo, en el parrafo séptimo de la misma
clausula dice:

El LICITANTE debera acreditar su experiencia de
cada rubro citado debiendo anexar la evidencia
documental que acredite el cumplimiento
satisfactorio de los contratos mediante actas de
finiquito, actas de entrega - recepcion; en caso de
haber realizado Contratos con el Sector Privado
deberén acreditar con copia simple legible del
Contrato y el documento que acredite el

cumplimiento satisfactorio del jijﬁo,
/_7

debidamente formalizado. ;
/ v

</
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¢Por qué si mencionan que se puede acreditar la
experiencia con contratos con el sector privado, no se
permiten construccién de vias particulares? Es una
contradiccion ya que las vias particulares son de la
misma complejidad técnica que una via general de
comunicacion. Ademas de que los contratos del sector
privado son para vias particulares. Los Unicos que
construyen vias generales de comunicacién son el
Gobierno Federal o los concesionarios ferroviarios.

Pregunta: ¢Se puede acreditar la experiencia con vias
g ‘
particulares como se indica en el parrafo Séptimo de la

Clausula Décima Séptima?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que deberd apegarse a lo establecido en la convocatoria de la Licitacion
Publica Nacional, donde no se permite acreditar la experiencia con contratos de construccién de
vias particulares, el licitante que incumpla con lo solicitado no se le otorgaran puntos en la

evaluacidn del rubro que corresponda.

2

Bases de
Convocatoria
DECIMA SEXTA. -
FORMA EN QUE
LOS LICITANTES
ACREDITARAN
SU EXPERIENCIA

Y CAPACIDAD

TECNICA Y
FINANCIERA
QUE SE

REQUIERA PARA
PARTICIPAR EN
LA LICITACION

Técnica

En la Clausula Décima Sexta Inciso 1.B dice:
| DEL PERSONALTECNICO DELLICITANTE

Del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
propuesto se evaluara la preparacidon académica
y la experiencia demostrada en trabajos de
caracteristicas técnicas, complejidad y magnitud
similares a los que se licitan, debiendo ser: Ing. Civil,
Ing. Constructor o Arquitecto, y presentar por lo
menos 05 (cinco) contratos y un maximo de 10
(diez) contratos, en los dltimos 10 (diez) afios
para ser considerados en la evaluacién,
relacionados a:

Construccion o reconstrucciéon de vias
férreas en vias generales de comunicacidén,
que incluyan terraplenes, cortes, estabilidad
de taludes, obras menores de drenaje vy
armado de via elastica con riel soldado
continuo. No se consideraran construccion
de vias particulares.

Construccion de estructuras para puentes o
para pasos a desnivel vehicular para
proyectos carreteros o ferroviarios con tierra
armada y con pilas.

Por qué si mencionan que se_puede acreditar la

experiencia para el licitante con contratos con e’\/(

N 4 o

sector privado, ng se permiten construccidn de
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vias particulares? Es una contradiccién ya que las
vias particulares son de la misma complejidad
técnica que una via general de comunicacién.
ademas de que los contratos del sector privado
son para vias particulares. Los Unicos que
construyen vias generales de comunicacidn son el
Gobierno Federal o los concesionarios ferroviarios.
Pregunta: ;Se puede acreditar la experiencia del
Superintendente de Construccién con vias
particulares?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que deberad apegarse a lo establecido en la convocatoria de la Licitacion
Publica Nacional, donde no se permite acreditar la experiencia del personal con contratos de
construccion de vias particulares, el licitante que incumpla con lo solicitado no se le otorgaran
puntos en la evaluacién del rubro que corresponda.

3

Bases de
Convocatoria
DECIMA SEXTA. -
FORMA EN QUE
LOS LICITANTES
ACREDITARAN
SU EXPERIENCIA
Y CAPACIDAD

TECNICA Y
FINANCIERA
QUE SE

REQUIERA PARA
PARTICIPAR EN
LA LICITACION

LW\ e

Técnica

En la Clausula Décima Sexta Inciso 1.B dice:

B.- DEL PERSONAL TECNICO DEL
LICITANTE

Del JEFE DE FRENTE en Vias propuesto se
evaluara la preparacidén académicay laexperiencia
demostrada en trabajos de caracteristicas técnicas,
complejidad y magnitud similares a los que se
licitan, debiendo ser: Ing. Civil, Ing. Constructor o
Arquitecto, y presentar por lo menos 05 (cinco)
contratos y un maximo de 10 (diez) contratos, en
los dltimos 10 (diez) afnos para ser considerados
en la evaluacién, relacionados a:

Construccidon o reconstruccién de vias
féerreas en vias generales de comunicacién,
que incluyan terraplenes, cortes, estabilidad
de taludes, obras menores de drenaje \Y%
armado de via eldstica con riel soldado
continuo. No se considerardn construccién
de vias particulares.

Por queé si mencionan que se puede acrefitar la
experiencia para el licitante con cont eon el
sector privado, no se permiterj_}@- ruccion de -v
vias particulares? Es una contradiccién ya que las

vias particulares son de la misma complejidad
técnica que una via general de comunicacién.
ademas de que los contratos del sector privado
son para vias particulares. Los Unicos que
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construyen vias generales de comunicaciéon son el
Gobierno Federal o los concesionarios ferroviarios.
Pregunta: (Se puede acreditar la experiencia del
Jefe de Frente con vias particulares?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que deberd apegarse a lo establecido en la convocatoria de la Licitacién
Pdblica Nacional, donde no se permite acreditar la experiencia del Jefe de Frente con contratos
de construcciéon de vias particulares, el licitante que incumpla con lo solicitado no se le otorgaran
puntos en la evaluacion del rubro que corresponda.

4 Bases de En la clausula Cuarta dice que se otorgara en el
Convocatoria ejercicio presupuestal 2022, el 10 % (Diez por
CUARTA. - ciento) de anticipo; conforme al programa de
PORCENTAJES, Técnica erogacionespresentadoporel“LICITANTE”
FORMA Y TERMINOS Pregunta: (Es posible otorgar un anticipo del 30%?
DEL ANTICIPO QUE
SE OTORGARA.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que el porcentaje otorgado es el que se indica en la presente convocatoria de
la Licitaciéon Publica Nacional.

5 | Bases de En la Clausula Decima Sexta Punto No. 2 dice:
Convocatoria
Clausula Décima Los parametros financieros que el LICITANTE debe
Sexta cumplir, para demostrar su capacidad de recursos
FORMA EN QUE econdmicos, son los siguientes:
LOS LICITANTES
ACREDITARAN Que el LICITANTE demuestre suficiente capacidad
SU EXPERIENCIA | Técnica para pagar sus obligaciones. Se tendra como
Y CAPACIDAD suficiente dicha capacidad cuando el importe del
TECNICA Y dltimo Ejercicio Fiscal del AC entre PC sea igual o
FINANCIERA mayor de 1.3 unidades y el Activo Total (AT) entre el
QUE SE Pasivo Total (PT) sea igual o mayor a 3.0 unidades.
REQUIERA PARA Solicitamos que esta razén financiera se pueda cambiar
PARTICIPAR EN als
LA LICITACION

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que deberd apegarse a lo establecido en la clausula decima sexta de la
convocatoria en el numeral 2 que hace referencia a los estados financieros.

6 | Especificaciones Solicita durmiente de concreto para fijacién Clip E,
particulares Y Pregunta: ;Se puede proponer fijacion RNY?
catalogo de | Técnica

conceptos E.PVIA 25y
E.P.VIA 26  —

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitaRte que se entrega el catdlogo de conceptos y especificaciones en la presente
junta de aclarackones, donde se establece que deberd considerar fijaciones Clip E para durmiente

de concr\to\\ _ A
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Especificaciones Solicitan durmiente tipo "I-84", esto refiere a una marca
particulares Y y fabricante en particular.

catalogo de | Técnica Pregunta: (Se puede proponer el '"Similar o

conceptos equivalente" al I-84 pero de otro fabricante que cumpla
E.P.VIA 25 con las Normas oficiales?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que en referencia a los durmientes de concreto deben de cumplir con las
especificaciones de la NOM-001-ARTF-2019, "Sistema ferroviario-Infraestructura-Durmientes
Monoliticos-Especificaciones y métodos de prueba".

7 Anexo No. 2, Concepto No. 242.- Suministro de tuberia de polietileno
conceptos 242 y 243 de alta densidad alto peso molecular PE-3408 DE 24"
(P.U.O.T)

Concepto No. 243.- Suministro de tuberia de polietileno
de alta densidad alto peso molecular PE-3408 de 36"
(P.U.OT)

Pregunta: ;Cudl es la RD o espesor que debemos
considerar en estos conceptos?

Técnica

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que el dato solicitado es el siguiente: Rd 13.5 para tuberia de 24" y Rd-17 para
tuberia de 36"

8 | Anexo No. 2 concepto Concepto No. 188.- Reubicacion de Lineas de CFE
188 Subterraneas y Aéreas de Baja y Media Tensién.
Pregunta: Solicitamos |la especificacion particular y el
alcance de este concepto ya que la unidad de pago es
LOTE y no indican cuantos postes y cables se tienen
que reubicar.

Técnica

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que se actualiza el catdlogo de conceptos en la presente junta de aclaraciones
donde se consideran las cantidades para la reubicacion de lineas de CFE Subterraneas y Aéreas de
Baja y Media Tensidn.

9 | Anexo 3.- Pregunta: ¢las pruebas de Ilaboratorio de
Especificaciones Técnica compactacion para los conceptos de terracerias, se
Particulares deberd considerar como un costo directo?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que las pruebas de laboratorio para los conceptos de terracerias deberan
considerarse en su costo directo.

10 | Anexo 3.- Pregunta ¢lLas pruebas de laboratorio solicitados
Especificaciones Técnica para los conceptos relacionados a los concretos, se
Particulares deberan considerar como un costo directo?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que las pruebas de laboratorio para los conceptos relacionados a los copjfcretos
deberan considergrse en su costo directo. =

1 | Anexo . B El anexo 3 proporcionada en las basesde licitacién no

Especiﬁcacion' "‘ incluye todos los conceptos del Catélogo, solicitamos

Particulares las especificaciones particulares completas de todos los
v\ conceptos de obra. P

Técnica

3/
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Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entrega el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos en la
presente junta de aclaraciones, por lo que debera considerar los nuevos requerimientos por esta
Entidad.

12 | Anexo 3.- ¢El uso de camionetas que se requiere en la obra se
Especificaciones Técnica considera como costo directo?
Particulares

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que deberd considerar la integracién de su proposicién conforme al
reglamento de la Ley de Obras Plblicas, la Convocatoria y sus Especificaciones en los distintos
rubros segun corresponda.

13 | Anexo No. 2 concepto Concepto No. 21.- Acero para concreto hidraulico con
21 limite eldstico igual o mayor de F'y=4,200 kg/cm?2 en
Técnica cajon, por unidad de obra terminada (P.U.O.T.).

Pregunta: La unidad de pago indicada en el catélogo
de conceptos indica KM favor de confirmar o rectificar.

Respuesta de |la Entidad:
Se aclara al licitante que se actualiza el catdlogo de conceptos en la presente junta de aclaraciones.
Sin embargo, la unidad del acero de refuerzo es el kilogramo (Kg).

14 | Anexo 3.- E.P.VIA 31 SUMINISTRO DE JUEGO DE HERRAJE DEL
Especificaciones NO.T0 X115 LB/YD. INCLUYE: TRANSPORTE, DESCARGA
Particulares Técnica Y ALMACENAMIENTO (P.U.O.T.).

Pregunta: scudl es el tipo de tope que requiere instalar
al final de la via.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entrega el catdlogo de conceptos y especificaciones en la presente
Jjunta de aclaraciones, donde se especifica el tipo de tope a instalar al extremo final de la via.

ACLARACIONES A LA EMPRESA IMPULSORA TLAXCALTECA DE INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.

De la convocatoria de licitacién en el numeral 2 de la clausula
decimosexta referente a la capacidad financiera solicitamos se
modifiquen los pardametros, ya que son muy altos y restringen la
participacion de mas empresas grandes que dificilmente cumplen
con estos parametros y/o se otorguen puntos parciales en funcién de
ese cumplimiento. (deberia estar el indice b) Activo total entre pasivo

CONVOCATORIA
1 LO-047]3F298-E54-
2021

empresa, Pasivo total entre activo total en < 65% para cumplir)

&
Il i

total en > 15 y del indice C) Endeudamiento y rentabilidad de\Q

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que deberd apegarse a lo establecido en la Clausula Decima Sexta de la
Convocatoria en el numeral 2 que hace referencia a los Estados Financieros. '

CONVOCATORIA De la convocatoria de licitacién en el numeral-2—de la clausula

2 LO-047J3F998- 5 ; .
otorguen puntuacién parcial y que no sea causal de desechamiento el

decimosexta referente a la capacidad financiera solicitamos que se

E54-2020 . . . e : .
By A , incumplir cualquiera de los indices financieros que se mencionan en
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dicho apartado o bien, que se ajusten los parametros de acuerdo a
nuestra peticidon anterior.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que el puntaje, en caso de no cumplir con los pardmetros financieros, serd
igual a cero.

De la convocatoria en la pagina 30 Causales adicionales de
desechamiento de las proposiciones numeral 2 dice, “Que EL
LICITANTE no acredite su experienciay capacidad técnica en trabajos

CONVOCATORIA realizados de caracteristicas, complejidad, importe y magnitud
3 LO-04713F998-E54- | similares a los gue son motivo de LA CONVOCATORIA, conforme alo
2021 establecido en la BASE QUINTA, de esta CONVOCATORIA"

Solicitamos que se considere se cumpla con al menos dos de los tres
rubros solicitados para la experiencia o que se otorguen puntos
parciales para que no sea causal de desechamiento la propuesta.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que, si incumple con lo solicitado en la experiencia y capacidad técnica en
trabajos realizados de caracteristicas técnicas, complejidad, importe y magnitud similares a los
gue se licitan, no se le otorgaran puntos en este rubro.

Referente al meétodo de evaluacién subrubro a3) dominio de
ANEXO 1- METODO | herramientas relacionadas con la obra a ejecutar solicitamos que se
DE EVALUACION pueda presentar una carta con protesta de decir verdad firmada que
avale el dominio de herramientas.

4

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que deberd considerar lo establecido en el Anexo 1 método de evaluacion, de
la convocatoria de la Licitacion Publica Nacional, para la integracion de su proposicién.

CONVOCATORIA En caso de hacer una propuesta conjunta favor de indicarnos cuales
5 LO-047J3F998-E54- | seran los criterios para calificar los pardmetros/ indices de la capacidad
2021 financiera.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que de acuerdo a los parametros gue se establecen en el convenio de
participacidon conjunta es como se realizara la revision de los parametros financieros.

ANEXO 3.- | Solicitamos nos proporcionen las especificaciones particulares a partir

5 ESPECIFICACIONES | del numeral 59 al 280 del catalogo de conceptos.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones.

ANEXO 2.-| Solicitamos nos proporcionen el alcance y planos del concepto 18&
7 CATALOGO DE | referente a Reubicaciéon de Lineas de CFE Subterraneas y Aéreas de
CONCEPTOS Baja y Media Tension. 1

Respuesta de la Entidad: f
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, esp caciones y

planos en la presepteJunta de aclaraciones, que contiene la informacion solicitada.

e

S

"Q 4

ANEXO 2.-| Solicitamos nos proporcicnen el alcance y planos del concepto 164
8 CAT OGO DE | referente a Senalamiento de proteccion de obra y desvio de trafico,
L&DTO
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Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones vy
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacidn solicitada.

ANEXO 2.-| Solicitamos nos indiguen si el APl cuenta con banco de tiro propio
9 CATALOGCO DE | para la disposicion final del material producto de excavacion vy
CONCEPTOS demolicién.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que esta Entidad no asigna bancos de tiro. Por lo que deberd considerar en la
integracion de su proposicion la disposicion del material producto de excavacion atendiendo la
normatividad ambiental y los controles internos de la Entidad indicados en la presente Licitacion
PUblica Nacional.

ANEXO 5 Solicitamos nos indiquen la unidad de medida del concepto 21
_ | referente a "Acero para concreto hidraulico con limite eléstico igual o
10 CATALOGO DE . ; .
CONCEPTOS mayor de F'y=4,200 kg/cm2 en cajon, por unidad de obra terminada
(P.U.OC.T.).", Debido a que se tiene como unidad KM.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se actualiza el catalogo de conceptos en la presente junta de aclaraciones.
Sin embargo, la unidad del acero de refuerzo es el kilogramo (Kg).

ANEXO 5 En relacion con los numerales 78 y 79 del catélogo de conceptos
referente a “Parapeto metalico seglin proyecto. P.U.O.T.". Solicitamos
T CATALOGO DE . . ; -
nos indiquen si el alcance de este concepto incluye: el suministro e
CONCEPTOS . . . .
instalacion de pilastras metadlicas.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacion solicitada.

En relacion con el numeral 225 del catdlogo de conceptos referente a
“Cargay acarreo de material producto de excavacion al lugar indicado
por APL (P.U.O.T.)". Solicitamos nos indiquen el kilometraje, a donde

ANEXO 2.- , . . . .
sera depositado el material producto de excavacion, ya que la unidad
= SAlALIG T Sk de medida tiene km/m3, esto para poder considerar una distancia
CONCEPTOS ’ pera § é

correcta de acarreo; a su vez solicitamos nos indiquen si el banco de
tiro se encuentra dentro de la AP| Coatzacoalcos de ser asi favor de
indicar que documentacion se requiere para ingresar al mismo.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que esta Entidad no asigna bancos de tiro. Por lo que deberd considerar en la
integracion de su proposicion la disposicion del material producto de excavacién atendiendo la
normatividad ambiental y los controles internos de la Entidad indicados en la presente Licitacion
PUblica Nacional. 5

BASES DE  LA| Solicitamos a la convocante nos proporcionen el estudio de mecénica
LICITACION LO-| de suelos del puente “PSF BOULEVARD MORELOS". Ya que se
009000988-E30- necesita considerar la maquinaria y equipo adecuados para realizar la
2021 perforacion en pilotes. I

13

Respuesta de la Entidad: _‘;ﬂ—x{-’
Se aclara ql Liqﬂ:itan; "«.Ique el Estudio de Mecanica de suelos se entregara en la ejecucion—=7 D«
h W\ -—

S

4
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Solicitamos nos proporcionen las secciones del numeral 195 referente
a "Carpeta de concreto hidraulico con modulo de ruptura a la flexién
ANEXO 8 -| 48.0 KG/CM2 indicado en proyecto, P.U.O.T. Incluye: materiales en
PLANOS obra, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, limpieza,
acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecucién.", para poder
corroborar cantidades.

14

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entrega el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos en la
presente junta de aclaraciones, donde se indican la informacién referente al concreto hidraulico.
ANEXO 8 Solicitamos nos proporcionen todas las secciones del trazo de la via.
PLANOS
Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entrega el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos en la
presente junta de aclaraciones, donde se entregan las secciones solicitadas.

CONVOCATORIA | Solicitamos una segunda junta de aclaraciones, asi como prorroga de
16 LO-047]3F998- 15 dias.

E54-2021
Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que ya se celebré la segunda junta de aclaraciones.

CONVOCATORIA Solicitamos nos confirmen que el proyecto cuenta con los permisos
17 LO-047]3F998- municipales, estatales SEMARNAT, y el derecho de via liberado.
E54-2021
Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se cuenta con los permisos correspondientes.

CONVOCATORIA Solicitamos se genere una segunda junta de aclaraciones, para
18 *| LO-047]3F998- resolver las dudas que se generen de la primer junta de aclaraciones
E54-2021
Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que ya se celebré la segunda junta de aclaraciones.

1

15

ACLARACIONES A LA EMPRESA NAFDEL PETROLEUM [NT, S.A. DE C.V.

Pregunta No. 1

Referencia en la CONVOCATORIA: Conceptos 6, 23, 60, 73, 165, 166, 171, 173,174, 175,176, 189, 190, 191, =
199, 200, 207, 212 y 276, E.P. ACARREQOS O RETIRO. Referente a los acarreos de material ya sean 4
producto de excavacion, corte, desmonte, despalme, demolicién. La unidad que se maneja es M3y

de acuerdo a la E.P. esta unidad es para el acarreo libre el cual es el que se efectla desde el sitio de
extraccion de material hasta una distancia de veinte (20) metros o hasta la distancia que establezca
el proyecto como acarreo libre. Por lo cual se le solicita a la entidad proporcione el punto q%se

establecera como banco de tiro para el destino final del material. J’ﬂ\
— D

Respuesta de la Entidad: /
Se aclara al licitantg que esta Entidad no asigna bancos de tiro. Por lo que dekefa considerar en la

oposicion la disposicidon del material producto de excavacion atendiendo
-eontroles internos de la Entidad indicados en la presente Licitacion \ |
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Pregunta No. 2

Referencia en la CONVOCATORIA: Concepto 59. Alcantarilla de concreto reforzado de 1.20m de
diametro. Se solicita de la manera mas atenta a |a convocante, proporcionar la resistencia de los
tubos con refuerzo, esto segtin su clase, es decir de que clase lo solicita el proyecto para poderlo
cotizar.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entrega el catdlogo de conceptos y especificaciones en la presente junta
de aclaraciones, en donde se especifica las caracteristicas de las alcantarillas de concreto indicando
el tipo de concreto y acero.

Pregunta No. 3

Referencia en la CONVOCATORIA: Concepto 188. Reubicacidon de Lineas de CFE Subterrdaneas ¥
Aéreas de Baja y Media Tensién Se solicita de la manera mas atenta a la convocante, proporcionar
el alcance y especificacién de este servicio.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificacionesy planos

en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacion solicitada.

ACLARACIONES A LA EMPRESA NEXUMRAIL, S.A. DE C.V.

Pregunta No.l.-
¢Las anclas de via tipo “U" pueden sustituirse por otras similares de igual o mayor calidad?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que pueden considerar las anclas de via tipo "u".

Pregunta No.2.-
Las anclas de via tipo “U” son nuevas o segunda.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara a Licitante que las anclas deberan ser nuevas.

Pregunta No.3.- De acuerdo a las cantidades de anclas se aprecia gue el patron de anclaje es al
100%, por favor confirmar.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que las anclas son al 100% en los durmientes de Mmadera, segln la NOM—(Q-
ARTF-2019. :

Pregunta No.4.- %’ \

i¢Podemos entepdgr que en los conceptos donde no se indica que el material de via&s nuevo, puede

ser de segunda?\Popfavor confirmar. D@
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Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que todos los materiales para la via férrea deberan ser nuevos sin excepcion
alguna.

Pregunta No.5.-

La E.P. VIA 06, indica “Se debera considerar que el durmiente de concreto monolitico -84 se
encuentran en un almacén, por lo que serd necesario realizar maniobras de carga y acarreo del
material por medio de tracto camién con plataforma, por cuenta de la empresa encargada de estos
trabajos, hasta los tramos de las vias por construir en los kilometrajes correspondientes sefialados
en proyecto..”. Solicitamos nos indiquen la o las ubicaciones de los almacenes y sus distancias o
longitudes de acarreo, asi mismo indicar si los accesos son apropiados para el trédnsito o se debera
hacer alguna mejora para ese propésito.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que debera considerar las maniobras de ca rgay acarreo del material durmiente
de concreto monolitico, I-84, debiendo considerarlo en la integracion de su proposicién. Agregado
a ello debera considerar el catdlogo, especificaciones y planos actualizados en |a presente Junta de
Aclaraciones.

Pregunta No.6.-
El concepto o partida 39 E.P.VIA 17 y 58 E.P.VIA 35, indican una cantidad de 35,149.95 metros clbicos,
é€s correcta esta cantidad? Para los 6,390 metros de via.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que debera considerar para la integracion de su propuesta el catdlogo,
especificaciones y planos actualizados que forman parte de los anexos al Acta de Junta de
Aclaraciones. Por lo que debera considerar los nuevos reguerimientos por esta Entidad.

Pregunta No.7.-

En el concepto o partida 48 E.P.VIA 25 indica suministro de durmiente de concreto [-84, sin embargo

en el concepto o partida 25y E.P.VIA 06 indica “Se deberé considerar que el durmiente de concreto
monolitico I-84 se encuentran en un almacén, por lo que serd necesario realizar maniobras de carga

y acarreo del material por medio de tracto camién con plataforma, por cuenta de la empresa
encargada de estos trabajos, hasta los tramos de las vias por construir en los kilometrajes
correspondientes sefialados en proyecto..”., por favor confirmar si se incluye o no el suministro del
durmiente de concertd [-84. g

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que debera considerar el suministro de material durmiente de concreto
monolitico, I-84, debiendo considerarlo en |a integracién de su proposicion. Agregado a ello debera
considerar el catdlogo, especificaciones y planos actualizados en la presente Junta de Aclaraciones.

_—-P’S.f-’—"-_-”
licitacion no se incluyen las secciones transversales as vias, ;se pueden

)

Pregunta No.8.-\\
En los planos d
proporcionayt?

N
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Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entrega el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos en la
presente junta de aclaraciones, donde se indican las secciones transversales de |a via.

Pregunta No.9.-

Con respecto al movimiento de lineas eléctricas en baja y media tensién de CFE, se establecera
algin monto fijo a costo directo, esto para que todos los Licitantes estemos en igualdad de
condiciones.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificacionesy planos
en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

Pregunta No.10.-

De acuerdo a las EP, desmonte, despalme, corte, con respecto al banco de tiro autorizado para la
disposicion final de material producto de demolicién, excavacién, despalmes y desmontes,
solicitamos respetuosamente se nos proporcione la ubicacién de este, asi como la distancia media
al centro de gravedad de la obra.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que esta Entidad no asigna bancos de tiro. Por lo que deberd considerar en la
integracion de su proposicién la disposicién del material producto de excavacién atendiendo la
normatividad ambiental y los controles internos de la Entidad indicados en |a presente Licitacion
Publica Nacional.

Pregunta No.11.-
El procedimiento incluido en el plano de licitacién API-COA-P-ES-BM-29 PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, ¢es mandatorio o sugerido?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que el procedimiento indicado en los planos es el sugerido en caso de proponer
un procedimiento distinto deberd manifestarlo en la descripcion de la planeacién integral de los
trabajos para su evaluacion, documento T2.

Pregunta No.12.-
¢Paraeltrazoy desplante de la alcantarilla se proporcionara plano topografico y de trazo o se tomara
como referencia el nivel de hongo de riel?, por favor aclarar.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que debera tomar en consideracién el hongo del riel como referencia.

Pregunta No.13.- =
En el plano API-CQA-P-AC-TEC-01 se indica en las notas gue el concreto paratodos los elementos
de la alcantarilla ‘&% de 250 kg/cm2 sin embargo en la descripcidon del concepto indica diferentes

concreto para cad '{emento de la alcantarilla, por indicar que es lo correcto. 00
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Respuesta de |la Entidad:

Se aclara al Licitante que debera tomar considerar para la integracion de su propuesta el catalogo,
especificaciones y planos actualizados que forman parte de los anexos al Acta de Junta de
Aclaraciones. Agregado a ello deberd considerar lo que la resistencia del concreto debers ser de
f'c=250kg/cm?2 con base a lo descrito en los planos API-COA-P-AC-TEC-02-C, API-COA-P-AG-TEC-
02_C, API-COA-P-AC-TEC-01_D y API-COA-P-AG-TEC-01_D.

Pregunta No.15.-
Referente a los tramites, permisos y licencias para la construccién del bulevar Morelos ireguiere
considerar alguin alcance por parte del licitante o ya esté resuelto por la dependencia?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se cuenta con los permisos correspondientes.

Pregunta No.16.-
Enlos planos del puente vehicular no se observan apoyos de neopreno para las tabletas, ;se utilizara
algun otro material para este propésito?, por favor confirmar.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que debera considerar que es una estructura continda entre la superestructura
y subestructura, por lo cual no requiere neopreno para las tabletas.

Pregunta No. 17

En la base CUARTA. - PORCENTAIJES, FORMA Y TERMINOS DEL ANTICIPO QUE SE OTORGARA.
Menciona que se otorgard un anticipo del 10%. La atenta solicitud es que de acuerdo a la dimensidén
del proyecto se solicita un anticipo del 30%, para poder sufragar los gastos de fincado de pedidos de
componente de via y otros materiales, movilizacién de maquinaria y equipo, , traslado de personal e
instalacidon de campamentos.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que el porcentaje otorgado es el que se indica en la presente convocatoria de

la Licitacion Publica Nacional.

ACLARACIONES A LA EMPRESA REGIOMONTANA DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S. A. P.1.

No. ' Pregunta o Aclaraciéon
Favor de confirmar a quien van dirigidos los escritos que se deben presentar en la

1

Administracién\%gel Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
Con relaci
2 | transporte

h|droc buros a alta presion, con d|ametros mayores a 12", con tuberia de
V%

propuesta ~
Respuesta de la Entidad: s
Se aclara al Licitante que los escritos deben ir dirigidos a la Direccién Gefrjlii la

a la acreditacion de la experiencia en la " Construccién de ductos de ﬁ
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No. Pregunta o Aclaracién
puede acreditar dicho rubro con contratos con tuberias de acero de diametros mayores
a lo solicitado como acueductos, donde la magnitud de la tuberia es mas compleja.

Respuesta de la Entidad: Derivado de la magnitud y com plejidad técnica, se aclara al Licitante
que debera apegarse a lo indicado en la convocatoria Clausula Décima Sexta inciso A, del cual
debera acreditar experiencia en ductos para transporte de hidrocarburos.

Con relacion a la acreditacion de la experiencia en la Construccion de ductos de
transporte de hidrocarburos a alta presién, con didmetros mayores a 12", con tuberia de
3 | acero al carbon y construccién de obra de proteccién de ductos. Entendemos que al
referirse que estos trabajos se permite la subcontratacién, dicha experiencia se puede
acreditar a través del subcontratista. Favor de confirmar.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que conformidad con la Cldusula Decimo Sexta, se permite la
subcontratacion para los trabajos de proteccién de ductos. Del cual se debe acreditar la
experiencia solicitada.

Con respecto al Formato Documento E6 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACI®ON DEL
COSTO POR FINANCIAMIENTO, solicitamos un ejemplo de llenado

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que en los anexos de convocatoria se ofrece una guia para la integracién
del Costo por Financiamiento, sin embargo, debera considerar lo establecido en el articulo 214
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con |as Mismas y demas
aplicables.

Se solicita amablemente nos proporcionen la “Tabla de Profesionales Técnicos que se
mencion en el Anexo 1, Método de Evaluacién

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que el personal solicitado para evaluacién es el indicado en la Clausula
Décimo Sexta apartado B.

Con relacion a la capacidad financiera, en los parametros financieros gue se debe cumplir
en el inciso b) capacidad para pagar sus obligaciones donde el Activo Total (AT) entre el
6 | Pasivo Total (PT) sea igual o mayor a 3.0 unidades, solicitamos a la Convocante ser mas
flexible en este rubro para que todas las empresas tengamos igualdad de condicién en |a
participacion de esta licitacion.

Respuesta de la Entidad:

Derivado de la complejidad Técnica y magnitud de los trabajos a ejecutar se aclara a los
Licitantes que los pardmetros financieros son los indicados en la convocatoria a la Licitacion &

4

5

Pdblica Nacional. |

Favor de confirmar si de debe considerar el impuesto sobre némina e indicar si se debe

calcular en el FASAR o integrarlo como un cargo adicional.

Respuesta de la Entidad: y

Se aclara al Licitante que el impuesto sobre némina se debera de calcular en el FASAR. \\
S

ACLARAEIONES A LA EMPRESA TECNOLOGIA URBANA APLICADA, S.A. DﬁC.V.

7

~

Pregunta No. 1:

\

Debido a la a para realizar nuestra propuesta.
r 4
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Respuesta de |la Entidad:
Se aclara al Licitante que la fecha para la presentacion Y apertura de proposiciones se indicara a
través de Compranet y en la Ultima junta de aclaraciones.

ACLARACIONES A LA EMPRESA GRUPO RAUDALES, S.A. DE C.V.

Pregunta No. 1
¢POR SER UNA OBRA DE EJECUCION DE 2022, CUAL UMA SE TOMARA EN CUENTA PARA LOS
CALCULOS DE LOS MISMOS YA QUE EL UMA 2022 ENTRA ENVIGOR A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que debera considerar la UMA del Ejercicio 2022.

Pregunta No. 2:

EN EL CASO DE PLACAS DE LOS PARAPETOS METALICOS DE LAS PARTIDAS 78 Y 79 ¢ ESTAS SERAN
GALVANIZADAS O QUE TIPO DE PROTECCION ANTICORROSIVA SE DEBERA APLICAR YA QUE NO
ESPECIFICA PINTURA PARA ESTOS?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que deberd considerar pintura anticorrosiva de color amarillo.

Pregunta No. 3:
EN EL CASO DE LOS CONCRETOS EN LAS PARTIDAS DE LA ESPECIFICACION “EP CONCRETO" ;QUE
TIPO DE CIMBRA SE DEBERA CONSIDERAR PARA COMPLEMENTAR ESTOS TRABAJOS?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que debera considerar el uso de cimbra aparente.

Pregunta No. 4:
CON RESPECTO AL “ANEXO 2 CATALOGO DE CONCEPTOS" EN LA PARTE DE ESPECIFICACION
PARTICULAR O COMPLEMENTARIA DE LOS TRABAJOS, SE MENCIONAN LAS SIGUIENTES
ESPECIFICACIONES: EP ALCANTARILLADO T, EP RELLENO G-A, EP RELLENO, EP DREN, EP
PARAPETO, EP TUBO C, EP F. TABLETAS, EP T TABLETAS, EP CARTON A EP SIKAFLEX, EP VARILLA

R, EP ACERO A-36, EP M GROUT, EP CORTE D, EP PERFORACION, EP DEMOL CH, EP CAPA D, EP
ESPUMA, EP SENAL O, EP CARPETA A, EP RIEGO I, EP BASE, EP, SUB-BASE, EP DEMOL C.A, EP .
MARCAS PAV, EP MARCAS GUA, EP BOTONES, EP INDICADOR, EP REUBICACION, EP CARPETA H, &
EP CELOTEX, EP PERNO TIRA, EP PANDROL, EP TIRA PERNO Y EP-PX-01 AL EP- PX-60, DE LOS
CUALES NO SE ENTREGO INFORMACION DE ESTOS, SE SOLICITA LA INFORMACION PARA PODER
CONTEMPLAR LOS ALCANCES NECESARIOS DE LOS TRABAJOS.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitarite que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaci nesy planos
en la presente jun e aclaraciones, que contiene la informacién solicitada. —
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Pregunta No. 5:

DE LA PARTIDA 188 REUBICACION DE LINEAS DE CFE SUBTERRANEAS Y AREAS DE BAJA Y MEDIA
TENSION. SE SOLICITA LOS ALCANCES, TIPO DE ACTIVIDADES, MATERIALES Y VOLUMENES DE
OBRA PARA CONSIDERAR LOS ALCANCES CORRECTOS DE LOS MISMOS.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y planos
en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

Pregunta No. 6:
DE LA PARTIDA 21 "ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO .." TIENE LA UNIDAD DE “KM" ES
CORRECTA ESTA UNIDAD?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se actualiza el catalogo de conceptos en la presente junta de aclaraciones.
Sin embargo, la unidad del acero de refuerzo es el kilogramo (Kg).

Pregunta No. 7:
DE LA PARTIDA 260 "DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 12" DE
DIAMETRO..." SE SOLICITA LA LONGITUD O DIMENSIONES DE LA PIEZA A DESMANTELAR.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y planos
en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

Pregunta No. 8:

EN LAS PARTIDAS REFERENTES A RETIRO DE MATERIAL A BANCO DE LA DEPENDENCIA QUE ELLA
INDIQUE, POR FAVOR INDICAR ;CUANTOS KILOMETROS SON, DEL SITIO DE LA OBRA AL BANCO
DE DESCARGA?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que esta Entidad no asigna bancos de tiro. Por lo que debera considerar en la
integracion de su proposicién la disposicién del material producto de excavacién atendiendo la
normatividad ambiental y los controles internos de la Entidad indicados en la presente Licitacion
Publica Nacional.

Pregunta No. 9:
EN LOS CONCEPTOS REFERENTE A CONCRETOS EN DIFERENTES RESISTENCIAS, LOS ALCANCES -
MENCIONAN CIMBRA DE CONTACTO ¢SE CONSIDERARA LA CIMBRA EN LOS ANALISIS DE
CONCRETOS Y SI ES ASI QUE TIPO DE CIMBRA SE PROPONDRA, APARENTE O COMUN?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licjtante que debera considerar el uso de cimbra para acabado aparente.

\J

) .
PROGRA @L\-v- DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DE ER@GACIONES CALENDARIZADO

a

i =- ESTA LICITACION PAGINA 31 INQ 8 LA CONVOCANTE INDICA QUE j
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CUANTIFICADO, NO SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO PROPUESTO
POR LA CONVOCANTE SERA MOTIVO DESHECHAMIENTO DE LA PROPOSICION, ¢ LA CONVOCANTE
PROPORCIONARA EL PROGRAMA?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que debera presentar su Programa calendarizado considerando el plazo de
ejecucion establecido en la convocatoria siendo de 360 (Trescientos sesenta) dias naturales.

Pregunta No. 11:
EN LA PARTIDA 259 ; CUAL ES EL RD DE LATUBERIA A SUMINISTRAR?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que la partida 259 con el concepto "Suministro de tuberia de polietileno de alta
densidad alto peso molecular PE-3408 de 20", se cancela.

ACLARACIONES A LA EMPRESA GUTIERREZ DE VELASCO, S.A. DE C.V.

l. ITERRACERIAS DE ViA
1/ E.P. VIA O1

solicita Plano legible en P.D.F. en
tamafio 90 x60 para conocer los
"Ceros de Construcciéon” de la via

Trazo, nivelacién y control
topografico del drea de
trabajo de acuerdo 3
especificaciones durante el
desarrollo de la construccién
de las terracerias por unidad
de obra terminada (P.U.O.T))
Respuesta de la Entidad: Se aclara al Licitante que se realizé |a actualizacion de |a informaciéon y
planos de proyecto, los cuales son anexos de |a presente Acta de Junta de Aclaraciones.

Il TERRACERIAS DE VIA | Despalme de 20 cm de A que distancia y localizacidn se
3/ E.P. Despalme espesor, el material producto | encuentra:  banco  donde  ‘“se
N-CTR-CAR-1-01-002 del despalme se desperdicia | desperdicia en el banco que indica el
en el banco que indica el | proyecto”

proyecto, (P.U.O.T.).
Respuesta de la Entidad: Se aclara al Licitante que debera considerar en su propuesta para el
banco de tiro una distancia de 6.0 km
.l TERRACERIAS DE ViA Excavacion en material tipo B
5/E.P. Corte en cortes en terreno natural,
N-CTR-CAR-1-01-003 el material producto del corte
se desperdicia en el banco | proyecto”
que indica el proyecto,

incluye: regalias a banco de
tiro autorizado y carga a

unidades de transporte, por
unidad de obra terminada /ﬂ_:?’ 2/
“(P.U.OT).

e aclara al licitante que esta Entidad nc no asigna bancos de tiro. Por lo
la integracion de su proposicion la drsp05|<:|9,m del material producto de

A que distancia y localizacién se
encuentra: banco donde “se

desperdicia en el banco que indica el

</

Respuesta ela
quedeb a ons;} era

— E Ny o
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excavacion atendiendo la normatividad ambiental y los controles internos de la Entidad indicados
en la presente Licitaciéon Publica Nacional.

Il TERRACERIAS DE ViA
6/ E.P. Acarreo
N-CTR-CAR-1-01-013

Retiro de material producto
del despalme y cortes no
aprovechables, fuera de Ia
obra, depositandolo en banco
de tiro municipal, pagando
regalias y carga a unidades de
transporte. P.U.O.T.

Las especificaciones técnicas definen
medicién y base de pago para: metro
cubico (m3) para el acarreo libre,
metro cubico - Kilometro (m3-Km) de
material para el primer kilémetro y
metro clbico — Kilometro — adicional
(Mm3-Km-ad) de material para los
kilémetros adicionales.

Pregunta: Se deberd integrar en el
P.U. correspondiente al catélogo, los
tres acarreos, como estd descrito en
el catélogo.

Respuesta de la Entidad: Se aclara al licitante que deber3 integrar el P.U. de los acarreos,
conforme al Catdlogo de Conceptos, que se entregan en la presente junta de aclaraciones.

LIl CONSTRUCCION DE
VIA
24/ E.P. VIA 05

Trazo, nivelacién y control
topografico del drea de
trabajo de acuerdo a

especificaciones durante el
desarrollo de la construccién
de via, por unidad de obra
terminada (P.U.O.T.).

Se salicita Plano legible en P.D.F. en
tamafo 90 x60 para conocer el Trazo
y nivelacion de la via

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones %
planos en |a presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

LIV
SUMINISTRO
MATERIALES DE ViA
48 /E.P.VIA 25

DE

Suministro de durmiente de
concreto -84, puesto en obra,
incluye, transporte Y
descarga, por unidad de obra
terminada (P.U.O.T))

Los durmientes de concreto
iPueden ser de otra marca al 1-8472,
siempre y cuando cumplan con la
resistencia al requerimiento del
Momento Flexionante y demas
consideraciones de disefio sefialadas
en la PROY-NOM-0Q13-SCT2/2015
PROYECTO DE NORMA OFICIAL
MEXICANA, PARA DURMIENTE DE
CONCRETO. PARTE 1-DURMIENTE
MONOLITICO.

Para Rieles de 100 a 136 Lb/yd con
durmientes colocados a cada 60 cm.
Y escantillén de 1435mm

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que en referencia a los durmientes de concreto deben de cumplir
de la NOM-001-ARTF-2019, "Sistema ferroviario- Infraestruzﬁi)irm\e@ es

especificacio

es
Monoliticos- En\&emﬂcamones y métodos de prueba".

i 4
LIV suministro de fijacién tipo |En caso de quedosdurmientes fueran
SUMINI TRO = CI|p elastico NY tipo "e" ra de otra marca de los de ITISA
MATERI LQS \ | sefialados en el catdlogo, las fijaciones

¥

3%//
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49 /E.P.VIA 26

durmiente I-84, por unidad de
obra terminada (P.U.O.T.)

¢Podran ser equivalentes al clip
elastico NY tipo “e"?

Cumpliendo el  PROY-NOM-003-
ARTF-2018 sefalado en las
Especificaciones Particulares

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que se requiere fijacion Clip E para durmiente de concreto.

LIV Suministro de durmiente de | Las especificaciones particulares para
SUMINISTRO DE | madera de encino de 7" x 9" x | los durmientes de madera dura de
MATERIALES DE ViA !, Incluye: transporte, | encino, sefialan que deberan ser
50/E.P.VIA 27 descarga y almacenamiento | IMPREGNADA

(P.U.O.T) cQué procedimiento de

IMPREGNACION y materiales se
debera de considerar?
El tratamiento de los durmientes
;cdebe ser con creosota e
impermeabilizante, de acuerdo a la
NOM-056-SCT2-20167

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que el proceso de impregnacion de los durmientes debera cumplir con la
norma cficial mexicana NOM-056-SCT2-2016. "PARA DURMIENTES DE MADERA"

;Ddnde esta considerado el
suministro del juego de 12 rieles
necesarios para el armado del juego
de herraje No.107?

LIV Suministro de juego de
SUMINISTRO DE | herraje del No. 10 x 115 Ib/yd.
MATERIALES DE VIA Incluye: transporte, descarga y
54 /E.P.VIA 3] almacenamiento (P.U.O.T.).

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que las componentes del juego de cambio nimero 10 se presentan en la EP-
VIA 31, gue forma parte de los anexos del Acta de Junta de Aclaraciones de fecha 18 de enero de
2022.

LIV Suministro de juego de |;Ddnde estd considerado el
SUMINISTRO DE | herraje del No. 15 x 115 Ib/yd. |[suministro del juego de rieles
MATERIALES DE VIA Incluye: transporte, descarga |necesarios para el armado del juego
55/E.P.VIA 32 y almacenamiento (P.U.O.T.). |de herraje No.15?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que las componentes del juego de cambio nimero 15 se presentan en la EP-
VIA 32, que forma parte de los anexos entregados en la presente Junta de Aclaraciones.

Favor de volver a subir todos los planos en mejor resolucion

AN
Respuesta de Ia Entidad: \%m
Se aclara al licitapte que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificactones y
planos en la pre§eite junta de aclaraciones. /f’ —

/ /‘
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ACLARACIONES DE LA EMPRESA PROYECTOS FACTIBLES EN INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A.
DE C.V.

No. Concepto Aclaracién, Precisién y/o Pregunta.
(EXISTE BANCO ASIGNADO PARA TIRO O ES A CRITERIO DEL
CONTRATISTA?

1 Terracerias Concepto 6

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que esta Entidad no asigna bancos de tiro. Por o que deber consideraren la
integracion de su proposicién la disposicién del material producto de excavacion atendiendo la
normatividad ambiental y los controles internos de la Entidad indicados en Ia presente Licitacion
Publica Nacional.
Obras de Drenaje
Concepto 15
Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.
. ¢SE DEBE CONSIDERAR EL COSTO POR CIMBRA DENTRO DE
Obras de Drenaje
3 Concepto 17 al 20 ESTE PRECIOS? ;SE REQUIEREN PLANOS DE CADA ELEMENTO
PARA SACAR UNA DENSIDAD DE CIMBRA POR M37?

2 Podria proporcionar las dimensiones de estas alcantarillas.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que debera considerar los costos de la cimbra dentro de los elementos
indicados. Para tal fin, se entregan planos con las dimensiones,
4 SRrasde Drengje ¢Launidad es correcta?
Concepto 21
Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.
PARA EFECTOS DE ACARREOS DE LOS MATERIALES, QUE
5 Construccién de Via DISTANCIA HABRA DEL AREA DESIGNADA PARA ALMACEN DE
MATERIALES DE VIA AL SITIO FINAL DE SU DISPOSICION

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que esta Entidad no asigna bancos de tiro. Por lo que debera considerar en la
integracion de su proposicién la disposicién del material producto de excavacion atendiendo la
normatividad ambiental y los controles internos de la Entidad indicados en |a presente Licitacidn i
Publica Nacional.

SUMINISTRO DE No se observa el suministro de |a placa para los e-clip del
6 MATERIALES DE VIA concepto 51 ;Se deben de considerar las placas Pandrol dentro
CONCEPTO 51 de este concepto?

Respuesta de la Entidad:

se deberd considerar placa de acero rolada, pandrol o similar, para Clip E, adicionalmente. se

modifican especificaciones de via para considerar la placa rolada.

OBR/;GS DE DRENAJE | ;Se deben de considerar el costo por cimbrawdentro de los
£ \

CONQEPTO 66 AL 68 | precios de concretos? -
Respuesta de |a Entidad: N
Se aclara al Nditante que debera considerar los costos de la cimbra dentro los elementos
Lind&dog. Parg takfir, se entregan planos con las dimen;;@nes. ) -
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Tabletas ambos
Fuerpos, Estribo cuerpo
8 A, Alero hombro .Se deben de considerar el costo por cimbra dentro de los
derecho, Estribo precios de concretos?
cuerpo B, Alero
hombro izquierdo

Respuesta de la Entidad:
Las tabletas son elementos prefabricados y presforzados el cual se debe cotizar en planta y

considerar todos sus componentes, J

ACLARACIONES A LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.

Pregunta No. 1
¢La marca del durmiente de concreto puede ser otro tipo que no sea ITISA?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que el durmiente de concreto, debe de cumplir con la n

Pregunta No. 2
Los juegos de herraje de que tipo se deben suministrar:

e  AREMA
e BNSF
e CONRAIL

FERROMEX modificado

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que en referencia a los durmientes de concreto deben de cumplir con las
especificaciones de |a NOM-001-ARTF-2019, "Sistema ferroviario-Infraestructura-Durmientes
Monoliticos-Especificaciones y métodos de prueba".

Pregunta No. 3
El balasto deberd ser origen calizo o basaltico

Respuesta de la Entidad: C)\,

Se aclara al Licitante que debe ser de origen basaltico, segun se define en la EP-VIA 35,

Pregunta No. 4
Tendran un plano en planta general, en donde se indigue la geometria de la via, como son herrajes,
curvas horizontales, cadenamientos, secciones tipo, etc.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licftante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificacio
en la presente ‘\mta de aclaraciones, que contiene@nformacién solicitada. :‘J QV

—
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DGL INDUSTRIAS, S

.A. DE C.V.

BASES DE CONVOCATORIA CLAUSULA
FORMA EN QUE LOS LICITANTES ACREDITARAN sU
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA vV FINANCIERA
QUE SE REQUIERA PARA PARTICIPAR EN LA
LICITACION
EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA (HOJA 19 DE 58) EN
EL PUNTO NO. 1. INCISO A SEGUNDO PARRAFO DICE:
POR LO QUE, EL LICITANTE DEBERA DEMOSTRAR sU
EXPERIENCIA PRESENTANDO POR LO MENCS 05
(CINCO) CONTRATOS Y UN MAXIMO DE 10 (DIEZ)
CONTRATOS, EN LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) ANOS, PARA
SER  CONSIDERADOS EN LA EVALUACION,
RELACIONADQS A:

“CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION DE VIAS
FERREAS EN VIAS GENERALES DE COMUNICACION,
QUE INCLUYA TERRAPLENES, CORTES, ESTABILIDAD
DE TALUDES, OBRAS MENORES DE DRENAJE Y
ARMADO DE VIA ELASTICA CON RIEL SOLDADO
CONTINUO. NO SE CONSIDERARAN CONSTRUCCION
DE VIAS PARTICULARES.

“CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PUENTES O
PARA  PASOS A DESNIVEL VEHICULAR PARA
PROYECTOS CARRETEROS FERROVIARIOS CON
TIERRA ARMADA Y CON PILAS,

‘CONSTRUCCION DE DUCTOS DE TRANSPORTE DE
HIDROCARBURQS A ALTA PRESION, CON DIAMETROS
MAYORES A 12", C TUBERIA DE ACERO AL CARBON Y
CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION DE
DUCTOS. (REFERENTE A ESTOS TRABAJOS SE
PERMITE LA SUBCONTRATACION).

SIN EMBARGO, EN EL PARRAFO SEPTIMO DE LA
MISMA CLAUSULA DICE:

EL LICITANTE DEBERA ACREDITAR SU EXPERIENCIA
DE CADA RUBRO CITADO DEBIENDO ANEXAR LA
EVIDENCIA  DOCUMENTAL QUE ACREDITE EL
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE LOS CONTRATOS
MEDIANTE ACTAS DE FINIQUITO, ACTAS DE ENTREGA
- RECEPCION; EN CASO DE HABER REALIZADO
CONTRATOS CON EL SECTOR PRIVADO DEBERAN
ACREDITARCON COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL
CONTRATO Y EL DOCUMENTO QUE ACREDITE EL
CUMPLIMIENTO  SATISFACTORIO  DEL MISMO,
DEBIDAMENTE FORMALIZADO.

idad:

ECIMA SEXTA

que deberd apegarse a lo establecido en la con

0s de construccién de vias particulares, el licitante
en la evaluacién del rubro g

N
ACREDITAR LA EXPERIENCIA CON CONTRATOS
CON EL SECTOR PRIVADO, NO SE PERMITEN
CONSTRUCCION DE ViaS PARTICULARES? ES
UNA  CONTRADICCION YA QUE LAS ViAS
PARTICULARES  sON DE LA MISMA
COMPLEJIDAD TECNICA QUE UNA ViA GENERAL
DE COMUNICACION. ADEMAS DE QUE LOS
CONTRATOS DEL SECTOR PRIVADO SON PARA
VIAS  PARTICULARES, LOS UNICOS QuUE
CONSTRUYEN VIAS GENERALES DE
COMUNICACION SON EL GOBIERNO FEDERAL O
LOS CONCESIONARIOS FERROVIARIOS,
PREGUNTA: (SE PUEDE ACREDITAR LA
EXPERIENCIA CON VIAS PARTICULARES COMO SE
INDICA EN EL PARRAFO SEPTIMO DE LA
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA?. ADEMAS DE LO
INDICADO EN LA LEY REGLAMENTARIA DEL
SERVICIO  FERROVIARIO ANTERIORES  sE
DESPRENDE QUE UNA ESPUELA O CONEXION A
VIA PRINCIPAL S| ES UNA VIA GENERAL DE
COMUNICACION MIENTRAS PRESTE SERVICIO AL
PUBLICO, COMO PUDIERA SER LAS ESPUELAS O
CONEXIONES A TERMINALES DE CARGA O DE
TRASVASE.

:POR QUE SI MENCIONAN JUE SE PUEDE

vocatoria de la Licitacion Publica Nacional,
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REV.7 29/10/21



ASPN-COA-GIN-F-30

25 MARINA @ @z,

|  MERCANTE |

BASES DE CONVOCATORIA
DECIMA SEXTA. - FORMA EN QUE LOS
LICITANTES ACREDITARAN SU EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA QUE sE
REQUIERA  PARA  PARTICIPAR EN LA
LICITACION.

EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA INCISO 1.B
DICE:

A.DEL PERSONAL TECNICO DEL LICITANTE

DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
PROPUESTO SE EVALUARA LA PREPARACION
ACADEMICA Y LA EXPERIENCIA DEMOSTRADA
EN TRABAJOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS,
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES A LOS
QUE SE LICITAN, DEBIENDO SER: ING. CIVIL,
ING.  CONSTRUCTOR 0O ARQUITECTO, v
PRESENTAR POR LO MENOS 05 (CINCO)
CONTRATOS Y UN MAXIMO DE 10 (DIEZ)
CONTRATOS, EN LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) ANOS
PARA  SER  CONSIDERADOS EN LA
EVALUACION, RELACIONADOS A:
‘CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION DE ViAS
FERREAS EN  ViAS GENERALES DE
COMUNICACION, QUE INCLUYAN
TERRAPLENES, CORTES, ESTABILIDAD DE
TALUDES, OBRAS MENORES DE DRENAIJE vV
ARMADO DE ViA ELASTICA CON  RIEL
SOLDADO CONTINUO. NO SE CONSIDERARAN
CONSTRUCCION DE Vias PARTICULARES,
‘CONSTRUCCION  DE  ESTRUCTURAS PARA
PUENTES O PARA PASOS A DESNIVEL
VEHICULAR PARA PROYECTOS CARRETEROS O
FERROVIARIOS CON TIERRA ARMADA ¥ CON
PILAS,

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que debera apegarse a lo establecido en la convocatoria de la Licitacién Publica
Nacional, donde no se permite acreditar |a experiencia del personal con contratos de construccion de Vias
particulares, el licitante que incumpla con lo solicitado no se le otorgaran puntos en |a evaluacion del rubro
que corresponda.

CONVOCATORIA LO-04713F998-E54-2027,
DECIMA SEXTA. - FORMA EN QUE LOS
LICITANTES ACREDITARAN sU EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA QUE SE
REQUIERA PARA PARTICIPAR EN LA
LICITACION, DE  ACUERDO CON LAS
CARACTEP[STICAS, COMPLEJIDAD ¥
MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 44 v 45

¢POR QUE sSI MENCIONAN QUE SE PUEDE
ACREDITAR LA EXPERIENCIA CON CONTRATOS CON
EL SECTOR PRIVADO, NO <E PERMITEN
CONSTRUCCION DE ViAs PARTICULARES? ES UNA
CONTRADICCION YA QUE LAS ViAS PARTICULARES
SON DE LA MISMA COMPLEJIDAD TECNICA QUE
UNA VIA GENERAL DE COMUNICACION. ADEMAS DE
QUE LOS CONTRATOS DEL SECTOR PRIVADO SON
PARA VIAS PARTICULARES. LOS UNICOS QUE
CONSTRUYEN VIAS GENERALES DE COMUNICACION
SON  EL COBIERNO  FEDERAL O LOs
CONCESIONARIOS FERROVIARIOS,

PREGUNTA: ; SE PUEDE ACREDITAR LA EXPERIENCIA
CON VIAS PARTICULARES COMO SE INDICA EN EL
PARRAFO SEPTIMO DE LA CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA?. ADEMAS DE LO INDICADO EN LA LEY
REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO
ANTERIORES SE DESPRENDE QUE UNA ESPUELA
O CONEXION A VIA PRINCIPAL SI ES UNA via
GENERAL DE COMUNICACION MIENTRAS PRESTE
SERVICIO AL PUBLICO, COMO PUDIERA SER LAS
ESPUELAS O CONEX|ION ESATERMINALES DE CARGA
O DE TRASVASE,

2. PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA,
EL  LICITANTE  DEBERA INTEGRAR LA
DECLARACION FISCAL, DE LOS ULTIMOS  CINCO
EJERCICIOS FISCALES (2018, 2019 v 2020) O, EN
CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACION, LOS
MAS  ACTUALIZADOS A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPOSICIONES, FAVOR DE
RATIFICAR QUE DEBEN INTEGRARSE A LA
PROPUESTA LAS DECLARACIONES FISCALES A
PARTIR DEL ANO 2016 (CUBRIENDO LOS
ULTIMOS 5 ARNOS) Y/O UNICAM] NTE BASTAN
LOS ULTIMOS 3 EJERE|CIOS FISCALES;

AN

7 3
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Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que debera integrar la declaracién fiscal de los Gltimos tres ejercicios fiscales (2019, 2020
[2021).

CONVOCATORIA LO-04713F998-E54-2021.
DECIMA SEXTA. - FORMA EN QUE Los
LICITANTES ACREDITARAN SU EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA QUE SE
REQUIERA  PARA PARTICIPAR EN LA
LICITACION, DE  ACUERDO CON LAS
CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y
MAGNITUD DE LOS  TRABAJOS, DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 44 v 45
DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

(PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE
(CONTRATOS) LOS CONTRATOS QUE SE PRESENTEN
EN EL CASO DE TENERLOS EN IDIOMA INGLES, SE
DEBEN PRESENTAR LAS TRADUCCIONES
CORRESPONDIENTES?

Respuesta de la Entidad:

BASES DE CONVOCATORIA CLAUSULA DECIMA
SEXTA

FORMA EN QUE LOS LICITANTES
ACREDITARAN sU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
TECNICA Y FINANCIERA QUE sE REQUIERA
PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION

EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTAPUNTO NO.2 DICE:

LOS PARAMETROS FINANCIEROS QUE EL LICITANTE
DEBE CUMPLIR, PARA DEMOSTRAR sU CAPACIDAD
DE  RECURSOS ECONOMICOS,  SON LOS
SIGUIENTES:

P)JQUE EL LICITANTE DEMUESTRE SUFICIENTE
CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES. SE
TENDRA comMo SUFICIENTE  DICHA CAPACIDAD
CUANDO EL IMPORTE DEL ULTIMO EJERCICIO
FISCAL DELAC ENTRE PC SEAIGUAL O MAYOR DE 13
UNIDADES Y EL ACTIVO TOTAL (AT) ENTRE EL
PASIVO TOTAL (PT) SEA IGUAL O MAYOR A 30
UNIDADES.

SOLICITAMOS QUE ESTA RAZON FINANCIERA SE
PUEDA CAMBIAR A 15

Respuesta de la Entidad:

ANEXO 1.- METODO DE EVALUACION DE
PROPUESTAS TECNICAS Vv ECONOMICAS POR
EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES.
RELATIVO A LA CALIDAD.

EN RELACION A [AS FICHAS TECNICAS DE LosS
MATERIAL QUE DEBEN INTEGRARSE A LA
PROPUESTA, ESTAS PUEDEN SER PRESENTADASEN
EL IDIOMA ORIGINAL DEL FABRICANTE?

RELATIVO A LAS COTIZACIONES DE LOS
MATERIALES, ESTAS PUEDEN SER PRESENTADAS EN
EL IDIOMA ORIGINAL DEL PROVEED
COTIZA?

E’TODo DE EVALUACION DE
PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS POR
EL MECANISM®\DE PUNTOS VY PORCENTAJES.

RELATIVO A LAGALIDAD

ASPN-SM-SGI-F-01
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ANEXO 2.- CATALOGO DE CONCEPTOS.-
lll.IV CRUCES A NIVEL

EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS PARTIDA 219 SE
HACE MENCION A SUMINISTRO Y COLOCACION DE
SISTEMA DE SUJECION DE RIEL MARCA PANDROL
ABASE DE PLACA Y CLIPS DE SUJECION. FAVOR DE
PROCIONAR LA EP PANDROL EN REFERENCIA

ANEXO 3.- ESPECIFICACIONES, E.P.VIA 25
CARGA, ACARREO, DESCARGA Y
DISTRIBUCION DE DURMIENTE DE CONCRETO
MONOLITICO I-84

EL DURMIENTE DE CONCRETO DENOMINADO
84" SE REFIERE A UN  FABRICANTE EN
PARTICULAR. SE PODRA SUMINISTRAR
DURMIENTE DE CONCRETO EQUIVALENTE AL |-84
? EL CUAL CUMPLE CON LO MENCIONADO EN LA}
NOM-001-ARTF-2019

I

Respuesta de |a Entidad:
Se aclara al Licitante que en referencia a los durmientes de concreto deben de cuy mplir con las especificacioneg|
de Ia NOM-001-ARTF-2019, "Sistema ferroviario-fnfraestructura-Durmientes Monolfticos-Especjﬁcacfones ¥
metodos de prueba "de prueba".

ANEXO 3.- ESPECIFICACIONES. E.P.VIA 26 | RESPECTO A ESTA ESPECIFICACION, FAVOR DE
SUMINISTRO DE FIJACION TIPO CLIP ELASTICO CONFIRMAR EL NUMERO DE ELEMENTOS QUE
NYTIPO "E", PARA DURMIENTE [-84, POR UNIDAD CONFORMAN ESTE JUEGCO; ¢(SOLICITA
DE OBRA TERMINADA DURMIENTE DE CONCRETO PARAFIJACION CLIP E;

SE PUEDE PROPONER FIJACION RNY?

ONES. E.P.VIA 35, SUMINISTRO DE BALASTO GRANULOMETRIA NO.
4A SEGUN LA NORMA AREMA 245 “BALLAST
MATERIALS FOR CONCRETE TIE

INSTALLATIONS”, PREGUNTA: ES ACEPTADO EL

MATERIAL DE TIPO ANDES|TA?

\ \ / Q ASPN-SM-SGI-F-01
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PLANO API-COA-P-PGF-02 (ARCHIVO PDF) EN ESTE PLANO SE VISUALIZA
(0+460; 1+160:; 14240 CADENAMIENTO
APROXIMADOS), SIN EMBARGO NO SE
ENCUENTRA ALGUN CUADRO DE
ESPECIFICACIONES REFERENTE A LA
CONSTRUCCION DE  Los MISMOS,  sE
ENTREGARAN EN |AS RESPUESTAS A LAS
PREGUNTAS  PRESENTADAS LOS  PLANOS
COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO, DONDE SE

INCLUYA ESTE PROCESO CONSTRUCTIVO?

PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS POR MANERA INCOMPLETA, POR ESTA LICITANTE, FAVOR
MECANISMO DE PUNTOS v PORCENTAJES. DE RECONSIDERAR LA FORMULACION DE LA
RELATIVO A LA CALIDAD MISMA........1- RELATIVO A LA CALIDAD DE 15 A 20
PUNTOS)

a) Materiales.- PARA LA CALIDAD DE ESTE
SUBRUBRO SE VERIFICARAN LOS MATERIALES
MAS SIGNIFICATIVOS, QUE SE CUMPLAN LOg
REQUISITOS SOLICITADOS EN EL DOCUMENTO
E2 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN
LA INTEGRACION DE (A PROPOSICION Y EN EL
DOCUMETO EN PROGRAMA MENSUAL DE
EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS v CUANTIFICADOS DE ()
MATERIALES v EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE" SEAN LOS INDICADOS EN LAS
COTIZACIONES PRESENTADASFAVOR  DE
INDICAR CUALES SON LOS DATOS QUE DEBEN
CONTENER DICHOS DOCUMENTOS PARA QUE
SEAN CONSIDERADAS VALIDAS.

BASES DE CONVOCATORIA CLAUSULA
DECIMA TERCERA INCISO Vil

‘INTEGRAR EN SU CASO, COPIA DEL DOCUMENTO
EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE
DETERMINE sU ESTRATIFICACION como MICRO,
PEQUENA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES), 0 BIEN,
UN ESCRITO ORIGINAL EN EL QUE MANIFIESTE, BATO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON ESE
CARACTER, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 12
SEGUNDO PARRAFO DEL REGLAMENTO, ARTICULO &]
FRACCION IX, INCISO F DEL REGLAMENTO DE LA LEY
(DOCUMENTO Lg), . SOLICITUD: FAVOR DE INDICAR
QUE AUTORIDAD ES |A COMPETENTE  PARA
DETERMINAR ESTA ESTRATIFICACION Y QUE sga
VALIDA PARA LOS FINES DE ESTA LICITACION, As|
COMO INDICAR S| DE ESTA VALORACION RESULTARA
UNA ESTRATIFICACION MAS ALTA DE™RQS RANGOS
INDICADOS EN ESTE PUNTO. .
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Respuesta de la Entidad: l
Se aclara al Licitante que dentro de los alcances de la convocatoria se indica el formato ocupado para la
manifestacion bajo protesta de decir verdad de la estratificacion de micro, pequena y mediana empresa. La
valoracion de este subrubro esta en funcién de las empresas mypimes que el licitante se comprometa g

subcontratar.

16 | BASES DE CONVOCATORIA CLAUSULA SE LLENARA PREFERENTEMENTE A MAQUINA O
TRIGESIMA INCISO J. NUMERAL 1 POR COMPUTADORA. EN AMBOS CASQOS, EL
DOCUMENTO E9.- CATALOGO DE CONCEPTOS,
DEBERA PRESENTARSE SIN CORRECCIONES,
RASPADURAS NI ENMENDADURAS; EN CASO DE
QUE SE ELABORE POR COMPUTADCRA, DEBERA
CONSERVARSE EL MISMO FORMATO. PREGUNTA:
SE PUEDE ENTREGAR EN EL FORMATO QUE SE
GENERA DEL PROGRAMA DE ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS, COMO LO SON NEQODATA,
OPUS, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA L A
MISMA  INFORMACION QUE EL CATALOGO
ENTREGADO EN LA CONVOCATORIA?

ASPN-COA-GIN-F-30

Respuesta de |a Entidad:
Se aclara al Licitante que se acepta la solicitud del licitante.

17 | bases de convocatoria presentacion y ESTE APARTADO HACE MENCION A: EN SOBRE
apertura de las proposiciones CERRADO CONTENIENDO LA PROPOSICION
TECNICA Y ECONOMICA, DE ACUERDO A LO
REQUERIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA
DE ESTA CONVOCATORIA...LAS PROPOSICIONES
PRESENCIALES DEBERAN SER ENTREGADAS
DIRECTAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA ENTIDAD,
CITA EN EL INTERIOR DEL RECINTO FISCAL ZONA
FRANCA S/N, CoOL CENTRO, CP. 96400,
COATZACOALCOS, VERACRUZ, Y SERA
RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES QUE LA
PROPOSICION SEA ENTREGADA EN TIEMPO Y
FORMA, ANTES DEL ACTO DE PRESENTACION Y
APERTURA DE PROPOSICIONES, MIENTRAS QUE
EN LA CLAUSULA OCTAVA DE ESTAS MISMAS
BASES MENCIONA: UNICAMENTE SE RECIBIRAN
PROPUESTAS DE MANERA ELECTRONICA. FAVOR
DE CORROBORAR CUAL TIPO DE ENTREGA DE
PROPOSICIONES ES LA CORRECTA.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que la entrega de proposiciones sera de forma presencial. Por lo que podran entregar sy
Proposicion en las oficinas de la Entidad.

18 | ANEXO 3.- ESPECIFICACIONES. EP.VIA 7 Y EP | EN EL APARTADO DE EJECUCION PARRAFO 3 DE
VIA 26, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTA ESPECIFICACION, SE REFIERE AL JUEGO
DISTRIBUCION DE JUEGOS DE FIIACION TIPO | CORRESPONDIENTE A 4 CLIPS, 2 AISLADORES, Y 2

DE CONCRETO EN AMBAS ESPECIFICACIONES SE REFIERE AL
\ JUEGO DE FIJACION QUE CONSTA \ DE 4 CLIPS "E", 2

CLIP ELASTICO NY TIPO "E" PARA DURMIENTE | ALMOHADILLAS, ES CORRECTO ESTE DESGLOCE?|.

AISLADORES Y 2 ALMOHADFLLANPO U2 POR A
DURMIENTE, FAVOR DE RATIFICAR s
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Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones vy planos en la
presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada, donde se actualiza el nimero de
aisladores a cuatro por durmiente.

19
VIA

ANEXO 3.- ESPECIFICACIONES. E.PVIA 9Y EP

28 CARGCA, ACARREO, DESCARGA

DISTRIBUCION DE FIJACION ELASTICA TIPO E-
CLIP PARA DURMIENTE DE MADERA.

N EL APARTADO DE EJECUCION PARRAFO 3 DE ESTA|
Y | ESPECIFICACION, SE REFIERE AL JUEGO
CORRESPONDIENTE A 4 CLIPS, 2 AISLADORES, Y 2
ALMOHADILLAS, ES CORRECTO ESTE DESGLOCE?
EN AMBAS ESPECIFICACIONES SE REFIERE Al
JUEGO DE FIJACION QUE CONSTA DE 2 PLACAS
DOBLE HOMBRO PARA TIRAFONDO Y FIJACION E
CLIP, 8 TIRAFONDOS JAB, Y 4 E CLIP CON LA UNIDAD
PIEZA DE PLACA DOBLE HOMBRO. FAVOR DE
RATIFICAR LO ANTERICR.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan Yy actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos en Ia
presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada, donde se actualiza a 2 placas roladas dg
doble hombro para tirafondo v clip "E", 8 tirafondos jab y 4 clips "E": la unidad es juego (jgo).

ACLARACIONES DE LA EMPRESSA CONSTRUCTORES Y PROVEEDORES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

s ees % e
CATALAGO DE CONCEPTOS
[.I OBRAS DE DRENAJE
PARTIDA 21
Acero para concreto hidraulico con
limite eldstico igual o mayor de
Fy=4200 kg/m2 en cajén, por

unidad de obra terminada

(P.U.O.T).

Clasificacién Pregunta
TECNICA/ECONOMICA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACTUALIZAR EL
CATALAGO DE CONCEPTOS DONDE  SE
ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS DEL ACERO DE
REFUERZO

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

CATALAGCO DE CONCEPTOS

IV OBRAS DE DRENAJE.

PARTIDA 63

Acero para concreto hidraulico de
Fy=4200 KG/CM2 en losa inferior y
dentelléon. (P.U.O.T)

Clasificacién Pregunta

TECNICA/ECONOMICA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACTUALIZAR EL
CATALAGO DE CONCEPTOS DONDE SE
ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS DEL ACERO DE
REFUERZO

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catédlogo de conceptos, €s
planosen la Riesente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada. ™~

ecificaciones y

LB\\

CATANAGO.BE CONCEPTOS
IV OBRAS. DE DRENAJE

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACTHABIZAR EL

CATALAGO /DE CONCEPTOS DONDE SE
=
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PARTIDA 64
Acero para concreto hidraulico de
Fy=4200 KG/CM2 en muro v alero.
(P.U.O.T)
Clasificacién Pregunta
TECNICA/ECONOMICA
Respuesta de la Entidad:
Seaclaraallicitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones
y planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.
CATALAGO DE CONCEPTOS
.V OBRAS DE DRENAJE
PARTIDA 65 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACTUALIZAR EL
Acero para concreto hidraulico de CATALAGO DE CONCEPTOS DONDE SE
Fy=4200 KG/CM2 en losa superiory | ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS DEL ACERO DE
guardabalasto. (P.U.OT) REFUERZO
Clasificacién Pregunta
TECNICA/ECONOMICA
Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos,
especificaciones y planos en |a presente junta de aclaraciones, que contiene la
informacioén solicitada.
CATALAGO DE CONCEPTOS
. PARAPETO PARA CALZADA
PARTIDA 74
Suministro, habilitado y colocacién | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACTUALIZAR EL
de Acero de refuerzo Varillas LE= | CATALAGO DE CONCEPTOS DONDE SE
4200  KG/CM2, P.UOT. en | ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS DEL ACERO DE
guarnicion sobre losa, REFUERZO
(P.U.OT)
Clasificacion Pregunta
TECNICA/ECONOMICA
Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene |3 informacion solicitada.

ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS DEL ACERO DE
REFUERZO

CATALAGO DE CONCEPTOS SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ILI PARAPETO PARA CALZADA ACTUALIZAR EL CATALAGO DE
6 PARTIDA 76 CONCEPTOS DONDE SE

Suministro, habilitado y colocacién de Acero de refuerzo ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS
Varillas LE= 4,200 KG/CM2, P.U.O.T. en guarnicion sobre | DEL ACERO DE REFUERZO
diafragma. (P.U.O.T)
Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONOMICA
Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

CATALAGD DE CONCEPTOS SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
Wl PARARETG-PARA BANQUETAS CTUALIZAR EL CATALAGO DE

ASPN-SM-SGI-F-01
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PARTIDA 80

Suministro, habilitado y colocacién de Acero de refuerzo
Varillas LLE= 4200 KG/CM2 en remate de parapeto,
P.U.OT.

Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONOMICA

CONCEPTOS DONDE SE
ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS
DEL ACERO DE REFUERZO

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan
planos en la presente junta de aclaraci

y actualizan el catilogo de conceptos, especificaciones y
ones, que contiene la informacién solicitada.

CATALAGO DE CONCEPTOS

[LI PARAPETO PARA BANQUETAS

PARTIDA 82

Suministro, ha bilitado y colocacién de Acero de refuerzo
Varillas L.E.=4,200 KG/CM2 en: Guarnicion sobre alero.
(P.U.O.T)

Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONOMICA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ACTUALIZAR EL CATALAGO DE
CONCEPTOS DONDE SE
ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS
DEL ACERO DE REFUERZO

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan
planos en la presente junta de aclaraci

¥ actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
ones, gue contiene la informacién solicitada.

CATALAGO DE CONCEPTOS

ILIIPARAPETO PARA BANQUETAS

PARTIDA 83

Suministro, habilitado y colocacién de Acero de
refuerzo Varillas LE.= 4,200 KG/CM2 en: Banqueta sobre
alero.

(P.U.OT)

Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONOMICA

]

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ACTUALIZAR EL CATALAGO DE
CONCEPTOS DONDE SE
ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS
DEL ACERO DE REFUERZO

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan
planos en la presente junta de aclaraci

y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
ones, gue contiene la informacién solicitada.

10

CATALAGO DE CONCEPTOS

L1 PARAPETO PARA BANQUETAS

PARTIDA 87

Ssuministro, habilitado y colocacién de Acero de refuerzo
Varillas LE= 4,200 KG/CM2, P.U.O.T en: Guarnicién sobre
losa.

Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONOMICA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ACTUALIZAR EL CATALAGO DE
CONCEPTOS DONDE SE
ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS
DEL ACERO DE REFUERZO

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan
planos en la presente junta de aclaraci

y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones vy
ones, que contiene la informacién solicitada.

11

CATALAGO DE CONCEPTOS

ILIF PARAPETO PARA BANQUETAS
PARTIDA 88

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ACTUALIZAR EL CATALAGO DE
CONCEPTOS DONDE SE

DEL ACERO DE REFUERZO

/

ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS [F
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Clasificacion Pregunta TECNICA/ECONOMICA

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan vy actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones v
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

12

CATALAGO DE CONCEPTOS

LIl PARAPETO PARA BANQUETAS

PARTIDA 92

Suministro, habilitado y colocacién de Acero de refuerzo
Varillas L.E= 4,200 KG/CM2, P.U.O.T. en: Guarnicién con
parapeto sobre terraplen.

Clasificacion Pregunta TECNICA/ECONOMICA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ACTUALIZAR EL CATALAGO DE
CONCEPTOS DONDE SE
ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS
DEL ACERO DE REFUERZO

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan vy actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones \;
planos en la presente junta de aclaraciones, gue contiene la informacién solicitada.

13

CATALAGO DE CONCEPTOS

11 PARAPETO PARA BANQUETAS

PARTIDA 93

Suministro, habilitado y colocacién de Acero de refuerzo
Varillas L.E= 4,200 KG/CM2, P.U.O.T. en: Guarnicién de

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ACTUALIZAR EL CATALAGO DE
CONCEPTOS DONDE SE
ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS
DEL ACERO DE REFUERZO

calzada sobre terraplen.

Clasificacion Pregunta TECNICA/ECONOMICA

Respuesta de |la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

CATALAGO DE CONCEPTOS SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ILIV LOSA SOBRE TABLETAS Y LOSAS DE ACCESO | ACTUALIZAR EL CATALAGO DE
AMBOS CUERPOS CONCEPTOS DONDE SE
PARTIDA 101 ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS
Suministro, habilitado y colocacién de Acero de refuerzo DEL ACERO DE REFUERZO

de LE. > 4200 KG/CM2, P.U.O.T., en: Losa sobre tabletas

14

Clasificacion Pregunta TECNICA/ECONOMICA

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones Y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacion solicitada.

CATALAGCO DE CONCEPTOS SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ILIV LOSA SOBRE TABLETAS Y LOSAS DE ACCESO | ACTUALIZAR EL CATALAGO DE
AMBOS CUERPOS CONCEPTOS DONDE SE
PARTIDA 102 ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS
Suministro, habilitado y colocacién de Acero de refuerzo | DEL ACERO DE REFUERZO

de LE. > 4200 KG/CM2, P.U.O.T. en: Losa de acceso

15

Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONOMICA

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones %
planos en la pregente junta de aclaraciones, que contiene la informacion solicitada. N

16 CAN\LAG&S;ONCEPTOS SE SOLICITA A BA.CONVOCANTE
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LIV LOSA SOBRE TABLETAS
AMBQOS CUERPOS

PARTIDA 108

Suministro y colocacidn de acero
estructural A-36 (placas, tuercas Yy coples),

P.UOT.
Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONGOMICA
Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones %
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

CATALAGO DE CONCEPTOS SE SOLICITA A LA CONVOCANTE

ILV. ESTRIBO CPO. A ACTUALIZAR EL CATALAGO DE
17 PARTIDA M

Suministro, habilitado Y colocacion de

Acero de refuerzo de LE. > 4200 KG/CM2,

P.U.OT, en: Pilotes

CONCEPTOS DONDE SE
ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS
DEL ACERO DE REFUERZO

Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONOMICA

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y

planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene I3 informacién solicitada,

CATALAGO DE CONCEPTOS SE SOLICITA A LA CONVOCANTE

V. ESTRIBO CPO. A ACTUALIZAR EL CATALAGO DE

PARTIDA 112 CONCEPTOS DONDE SE

18 Suministro, habilitado y colocacién de Acero de refuerzo ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS
de LE. > 4200 KG/CM2, P.U.O.T, en: Cabezal, colado de
liga, bancos, diafragma y muro pantalla.

DEL ACERO DE REFUERZO
Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONGMICA '
Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
plancs en la presente junta de aclaraciones, due contiene la informacion solicitada.

CATALAGO DE CONCEPTOS REFERENTE A ESTA PARTIDA SE
IL.V. ESTRIBO CPO. A SOLICITA A LA CONVOCANTE LA
PARTIDATI8 O LAS PROFUNDIDADES DE LA

Excavacién para estructuras en cualquier material Y | EXCAVACION A REALIZAR.
19 profundidad, (talud 1/43), Incluye plantilla de concreto
hidraulico de resistencia f'c=100 KG/CM2 de 5 CM de
espesor, relleno con material producto de la excavacidn
compactado al 90% de sy P.V.SM.,, carga y acarreo de
Material sobrante a banco de tiro autorizado, P.U.O.T.
Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONOMICA
Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la pre ente junta de aclaraciones, que contiene |a informacién solicitada.,
CATALAG DE CONCEPTOS ~ SE SOLICITA A LQ\CONVOCANTE
ILVI ALER G HOMBRO DERECHO { ACTUALIZAR EL \IA\EAGO DE
PARTIDA 12 CONCEPTOS DONRE. ~ SE
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de LE. > 4200 KG/CM2, P.U.O.T, en: Pilotes

Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONOMICA

Suministro, habilitado y colocacién de Acero de refuerzo | ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS |

DEL ACERO DE REFUERZO

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan

Y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene |a informacisén solicitada.

CATALAGO DE CONCEPTOS

. VI ALERO HOMBRO DERECHO

PARTIDA 126

Suministro, habilitado y colocacidn de Acero de refuerzo
de LE. > 4200 KG/CM2, P.UOT, en: Cabezal Yy muro
pantalla.

Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONOMICA

21

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ACTUALIZAR EL CATALAGO DE
CONCEPTOS DONDE SE
ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS
DEL ACERO DE REFUERZO

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan

Y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene |3 informacién solicitada.

CATALAGO DE CONCEPTOS

Il. VI ALERO HOMBRO DERECHO

PARTIDA 131

Excavacion para estructuras en cualquier material y
profundidad. (talud 1/4:1). Incluye plantilla de concreto
hidréulico de resistencia f'c= 100 KG/CM2 de 5 CM de
espesor, relleno con material producto de la excavacion
compactado al 90% de su P.V.S.M, carga vy acarreo de
material sobrante a banco de tiro autorizado, P.U.O.T.
Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONOMICA

22

REFERENTE A ESTA PARTIDA SE
SOLICITA A LA CONVOCANTE LA
O LAS PROFUNDIDADES DE LA
EXCAVACION A REALIZAR.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan

y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacion solicitada.

CATALAGO DE CONCEPTOS

I.VII ESTRIBO CPO. B

PARTIDA 136

Suministro, habilitado y colocacién de Acero de refuerzo
de LE. > 4200 KG/CM2, P.U.O.T. en: Pilotes

23

Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONOMICA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ACTUALIZAR EL CATALAGO DE
CONCEPTOS DONDE SE
ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS
DEL ACERO DE REFUERZO

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan

y actualizan el catélogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene |3 informacién solicitada.

CATALAGO DE CONCEPTOS
Il. VIl ESTRIBO CPO. B
PARTIDA 137

REFERENTE A ESTA PARTIDA SE
SOLICITA A LA CONVOCANTE LA
O LAS PROFUNDIDADES DE LA

24 Suministro, habilitado y colocacién de Acero de refuerzo | EXCAVACION A REALIZAR.
de LE. > 4200 KG/CM2, P.U.OT. en: Cabezal, colado de
liga, bancqsﬁdiafragma ¥ muro pantalla. ~
\qﬁqsificaci\?r\ Pregunta TECNICA/ECONOMICA yah b
| Respuésta de la Entidad:— G/ \B
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CATALAGO DE CONCEPTOS REFERENTE A ESTA PARTIDA SE
Il. VILESTRIBO CPO. B SOLICITA A LA CONVOCANTE LA
PARTIDA 143 O LAS PROFUNDIDADES DE LA

Excavacion para estructuras en cualquier material ¥ | EXCAVACION A REALIZAR.
25 profundidad, (talud 1/421), Incluye plantilla de concreto
Hidraulico de resistencia foc= 100 KG/CM2 de 5 CM de
espesor. relleno con material producto de la excavacion
compactado al 90% de su PV.SM, carga y acarreo de
Material sobrante a banco de tiro autorizado, P.U.O.T.
Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONGOMICA
Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacion solicitada.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ACTUALIZAR EL CATALAGO DE
CONCEPTOS DONDE SE
ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS
DEL ACERO DE REFUERZO

CATALAGO DE CONCEPTOS
VI ALERO HOMBRO IZQUIERDO
PARTIDA 149
Suministro, habilitado Y colocacién de Acero de refuerzo
de LE. > 4200 KG/CM2, P.U.O.T, en: Pilotes
Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONOMICA
Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones Y
planos en Ia presente junta de aclaraciones, que contiene la informacion solicitada.
CATALAGO DE CONCEPTOS SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ILVIIT ALERO HOMBRO 1ZQUIERDO ACTUALIZAR EL CATALAGO DE
27 PARTIDA 150 CONCEPTOS DONDE SE
Suministro, ha bilitado y colocacién de Acero de refuerzo ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS
de LE. > 4200 KG/CM2, P.U.O.T, en: Muro, DEL ACERO DE REFUERZO
Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONOMICA
Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y

26

planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacisn solicitada, J
CATALAGO DE CONCEPTOS REFERENTE A ESTA PARTIDA SE
II. VI ALERO HOMBRO 1ZQUIERDO SOLICITA A LA CONVOCANTE LA
PARTIDA 155 O LAS PROFUNDIDADES DE LA

Excavacion para estructuras en cualguier material Y | EXCAVACION A REALIZAR.

profundidad, (talud 1/43), Incluye plantilla de concreto

Hidraulico de resistencia foc=100 KG/CM2 de 5 CM de

espesor, relleno con material producto de la Excavacidn

compactado al 90% de sy P.V.SM, carga v acarreo de

material sgbrante a banco de tiro autorizado, P.U.O.T. £y

Clasificaci®n Pregunta TECNICA/ECONGMICA & -
Respueata ge la % S
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CATALAGO DE CONCEPTOS

ILIX LOSA DE PROTECCION EN CORTES

PARTIDA 162

Excavacién para estructuras en cualquier material y
profundidad, (talud 1/43). Incluye plantilla de concreto
Hidraulico de resistencia fc= 100 KG/CM2 de 5 CM de
espesor, relleno con material producto de la excavacién
compactado al 90% de sy P.V.SM,, carga y acarreo de
material sobrante a banco de tiro autorizado.
Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONOMICA
Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo
planos en la presente junta de acla
CATALAGO DE CONCEPTOS
.1V CRUCES A NIVEL
PARTIDA 209

Suministro, habilitado y colocacion de Acero de refuerzo
Varillas L.E= 4,200 KG/CM2, P.U.O.T. en: Accesos
Clasificacion Pregunta TECNICA/ECONOMICA
Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo
planos en la presente junta de aclaraciones,
CATALAGO DE CONCEPTOS

LIV CRUCES A NIVEL

PARTIDA 213

Suministro, habilitado y colocacién de Acero de refuerzo
Varillas LEE= 4,200 KG/CM2. P.U.OT. en: Entre vias
Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONGOMICA

31

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene |a informacion solicitada..

—_— ]

raciones, que contiene la informacion solicitada.

que contiene la informacion solicitada.

ASPN-COA-GIN-F-30

REFERENTE A ESTA PARTIDA SE
SOLICITA A LA CONVOCANTE LA
O LAS PROFUNDIDADES DE LA
EXCAVACION A REALIZAR.

de conceptos, especificaciones y

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ACTUALIZAR EL CATALAGO DE
CONCEPTOS DONDE SE
ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS
DEL ACERO DE REFUERZO

de conceptos, especificaciones y

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ACTUALIZAR EL CATALAGO DE
CONCEPTOS DONDE SE
ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS
DEL ACERO DE REFUERZO

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo

CATALAGO DE CONCEPTOS
IV.I'REUBICACION DE 2 DUCTOS DE 24" D.N.
Y UN DUCTO DE 36"D.N. EN AP COATZACOALCOS
PARTIDA 242

Suministro de tuberia de polietileno de alta densidad
densidad alto peso molecular PE- 3408 DE 24". (P.U.O.T)
Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONOMICA
Respuesta de la Entidad:

planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

S

Se aclara al Licitante que debers considerar RD 13.5 para tuberia de 24"

de conceptos, especificaciones y

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ESPECIFICAR EL RD DE LA
TUBERIA PEAD DE 24"

23 D.N. Y UN

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ESPECIFICAR EL RD DE (A ;
TUBERIA PEAB@\E\ISB"

~
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Suministro de tuberia de polietileno de alta
densidad alto peso molecular PE-
3408 DE 36" (P.U.O.T))

(densidad

Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONOMICA

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que debera considerar RD-17 para tuberia de 36"

34

CATALAGO DE CONCEPTOS

IV.Il REUBICACION DE SALINODUCTO DE 20'D.N. EN
AP| COATZACOALCOS

PARTIDA 259

Suministro de tuberia de polietileno de alta densidad
densidad alto peso molecular PE-3408 DE 20", (P.U.O.T.)

Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONOMICA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ESPECIFICAR EL RD DE LA
TUBERIA PEAD DE 20"

Respuesta de la Entidad:
Este concepto queda cancelado. no se requiere suministro de tuberia pead de 20"

35

CATALAGO DE CONCEPTOS

IV. IV TRINCHERA DE CONCRETO PARA ALOJAR 3
TUBERIAS DE 12" D.N. Y DOS OLEODUCTOS.

PARTIDA 280

Suministro, habilitado y colocacién de acero de refuerzo
resistencia normal fy: 4200 KG/CM2. varios didmetros,
incluye: materiales, trazo, ganchos, traslapes, silletas,
desperdicios, des-calibres, mermas, separadores,
dobleces, alambre recocido para amarres, soldadura a
tope en los diametros que se indique, mano de obra,
acarreo de los materiales hasta el lugar de su utilizacién
herramienta y el equipo necesario para su correcta
colocacién previa al colado, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de la unidad. (P.U.O.T))

Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONOMICA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE
ACTUALIZAR EL CATALAGO DE
CONCEPTOS DONDE SE
ESPECIFIQUE LOS DIAMETROS
DEL ACERO DE REFUERZO

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

36

CONVOCATORIA/ CUARTA. - PORCENTAJES, FORMA Y
TERMINOS DEL ANTICIPO QUE SE OTORGARA.

Clasificaciéon Pregunta TECNICA/ECONOMICA

Se solicita a la convocante
considerar un 30% de anticipo,
dado que el tiempo de ejecucidn
es muy corto, ¥ la importancia del
proyecto es muy alta.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que el porcentaje de anticipo otorgado es el que se indica en Ia presente
convocatoria de la Licitacion Publica Nacional.

DE IMA PRIMERA. - FECHAS, HORAS Y LUGARES DE
Ay

CELEBRACION DEL ACTO DE PRESENTACION Y

SOLICITAMOS A LA
CONVOCANTE LA AMPLIACION

DE PLAZO DE ENTREGA DE
POR._ LO

JPROPOSICIONES

'/, —
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MENOS 20 Djas NATURALES,
DADO QUE MUCHOS
PROVEEDORES SIGUEN
TRABAJANDO POR HOME
OFFICE DEBIDO A LA NUEVA
OLA " DE COVID-19, Y |AS
COTIZACIONES SE
ENCUENTRAN DEMORADAS.

de Aclaraciones

DECIMA SEXTA.- FORMA EN QUE LOS LICITANTES | Solicitamos a la convocante
ACREDITARAN SsuU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD permitan  los contratos de
TECNICA Y FINANCIERA QUE SE REQUIERA PARA Construccién o reconstruccién
PARTICIPAR EN LA LICITACION, DE ACUERDO CON | de vias férreas en vias denerales
LAS CARACTERISTICAS, COM PLEJIDAD Y MAGNITUD | de comunicacioén, que incluyan
DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LOS | terraplenes, cortes, estabilidad
ARTICULOS 44 Y 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, | de taludes, obras menores de
DICE: Construccién o reconstruccién de vias férreas drenaje y armado de via elastica
en vias generales de comunicacién, que incluyan | con riel soldado continuo con
terraplenes, cortes, estabilidad de taludes, obras empresas particulares, debido 3
menores de drenaje y armado de via elastica con riel que esto no limita nuestra
soldado continuo. No se consideraran construccién experiencia en la ejecucién de los
de vias particulares. trabajos, pero si limita en la
participacion, lo cual no deberia
de existir limitantes.

El limitar I3 participacién, es
sinénimo de corrupcion, porque
la  dependencia tiene a su
contratista ya definido, Y esto no
ayuda a la transparencia en las
licitaciones pUblicas nacionales,

Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONOMICA

Respuesta de la Entidad:

B. DEL PERSONAL TECNICO DEL LICITANTE DICE:
Del  SUPERINTENDENTE DE  CONSTRUCCION
Propuesto se evaluard la preparacién académica vy Ia
experiencia demostrada en trabajos de caracteristicas
técnicas, complejidad ¥ magnitud similares a |los gue se
licitan, \debiendo ser. Ing. Civil, Ing. Constructor o
Arquitetto, Yy Ppresentar por lo menos 05 (cinco)
contratps y un maéximo de oportunidades a |as

Se solicita a Ia convocante,
aceptar que el superintendente
cuente con experiencia en
empresas particulares, debido a
Qque esto no limita la experiencia
en la administracion gjecucion y
supervision de superintendente

de construccion. N
S
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Sin embargo esta limitante
pudiera ser un indicio de
corrupcion Y cierra
oportunidades a |as empresas
que  hemos laborado con
companias particulares,

10 (diez) contratos, en los ultimos 10 (diez) afios para ser
considerados en |a evaluacion, relacionados a:
Construccién o reconstruccién de vias férreas en vias
generales de comunicacién, que  incluyan
terraplenes, cortes, estabilidad de taludes, obras
menores de drenaje y armado de via elastica con riel
soldado continuo. No se consideraran construccién
de vias particulares.

* Construccién de estructuras para puentes o para
Pasos a desnivel vehicular Para proyectos carreteros
o ferroviarios con tierra armada y con pilas.
Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONOMICA
Respuesta de la Entidad:

Solicitamos abrir |a convocatoria
para todos |os participantes
interesados.

Del JEFE DE FRENTE en Vias propuesto se evaluara Ia
preparacion académica y la experiencia demostrada en
trabajos de caracteristicas técnicas, complejidad y
magnitud similares 3 los que se licitan, debiendo ser.
Ing. Civil, Ing. Constructor 0 Arquitecto, y presentar
por lo menos 05 (cinco) contratos Y un maximo de 10
(diez) contratos, en |os dltimos 10 (diez) anos para ser
considerados en |a evaluacién, relacionados a:

Construccién o reconstruccién de vias férreas en vias
generales de c€omunicacién, que incluyan
terraplenes, cortes, estabilidad de taludes, obras
menores de drenaje y armado de via elastica con riel
soldado continuo. No se consideraran construccidén
de vias particulares.

Se solicita a Ia convocante,
aceptar que el superintendente
cuente con experiencia en
&mpresas particulares, debido a
que esto no limita la experiencia
en la administracién ejecucion y
supervision del superintendente
de construccién,

Sin embargo, esta limitante
pudiera ser un indicio de
corrupcién v cierra
oportunidades a |as empresas
que  hemos laborado con
Companias particulares,
Solicitamos abrir I3 convocatoria

para todos los participantes
interesados. &

Clasificacién Pregunta TECNICA/ECONOMICA

Respuesta de la Entidad:

ASPN-SM-SGI-F-01
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MARIN A PUERTOS

BASES DE LICITACION. -
DOCUMENTACION DISTINTA A
LA PROPOSICION TECNICA Y
ECONOMICA. - DOC. L18

ANEXO 2. CATALOGO DE
CONCEPTOS_ 1RA. JUNTA DE
ACLARACIONES. CRUCE VIAL-
FERROVIARIO KM. 1+847.73
PLANO  API-COA-P-CVE-TEC-
03- CRUCE VIAL FERROVIARIO
INNOPHOS

Respuesta de la Entidad:

Se aclaa al

especifiaa
Adicionalmentk

$ losas\de

Y MARINA
MERCANTE

Respuesta de la Entidad:
Se aclara a la o el Licitante que debe cumplir con los requisitos establecidos en |a Convocatoria,

licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos,
ciones y planos en Ia presente junta de aclaraciones,

se aclara al Licitante los respectivos puntos: _
ncf/rgto deben permitir Ia operacion de las barreras de proteccién diante

12 respectivos,

ASPN-COA-GIN-F-30

RESPECTO AL CONTENIDO DE ESTE PUNTO Y POR LA
CANTIDAD DE DOCUMENTACION QUE SE CUENTA
PARA EL ANALISIS E INTEGRACION DE LA
PROPUESTA, CON LA FINALIDAD DE NO HACER TAN

PESADOS LOS ARCHIVOS QUE DEBEN SUBIRSE A LA
PLATAFORMA COMPRANET, SOLICITAMOS  sE
CONSIDERE Y AUTORICE ENTREGAR UN OFICIO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE
CONOCE VY SE CONSIDERO LA INFORMACION
ENTREGADA EN LA CONVOCATORIA RESPECTIVA Y 12

JUNTA DE ACLARACIONES

LA EP-VIA 36 SUMINISTRO DE SISTEMA DE CRUCE A
NIVEL CON 2 BARRERAS DE PROTECCION HACE
MENCION A: DISENO, SUMINISTRO, INSTALACION v
PUESTA EN SERVICIO PARA UN SISTEMA DE CRUCE A
NIVEL CON 2 BARRERAS DE PROTECCION, INCLUYE
TODOS LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS
PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
CIRCUITO DE VIAS, BALASTO DE VIAS, CABLEADO EN
VIAS, ACOPLADORES DE JUNTAS, CABLEADO EN
GABINETE, CABLEADO EN SEMAFOROS,

TERMINADORES DE CABLES, TERMINADORES

SHUNT, DERIVACION DE TERMINACION, BATERIAS.
DENTRO DE ESTA ESPECIFICACION NO SE HACE
MENCION A LOS SIGUIENTES PUNTOS, FAVOR DE
ACLARAR:

a)

d)

LAS LOSAS DE CONCRETO EN LOS CRUCEROS
A NIVEL ESTARAN AISLADAS SIN
CORTACIRCUITAR LOS RIELES,

(EL SISTEMA DE ALIMENTACION PUEDE SER
POR MEDIO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR?
EN  CASO DE sERp INDISPENSABLE
ALIMENTACION POR CA DE CFE ¢SE TENDRA
BAJATENSION DISPONIBLE POR LO MENOS A
60 MTS DEL CRUCE O SE TENDRA QUE
CONSIDERAR UN TRANSFORMADOR?

(LOS HERRAJES DE FIDJACION EN LOs
DURMIENTES DE CONCRETO TENDRAN
AISLAMIENTO?

ASPN-SM-SGI-F-01

/ﬁ-dw” = REV.7  29/10/21



ANEXO 2_

INNOPHOS

CATALOGO DE
CONCEPTOS_ 1RA. JUNTA DE
ACLARACIONES. CRUCE VIAL-
FERROVIARIO KM. 1+847.73,
PLANO API-COA-P-CVF-TEC-
03- CRUCE VIAL FERROVIARIO

Respuesta de la Entidad:

vehiculo o detenerse,
Se construyen con mezcla asféltica en caliente
Mismas caracteristicas de| pavimento, con supe
€M como maximo como se muestra a continuacion.

PUERTOS
Y MARINA

DETALLE CONSTRUCTIVO.

VELOCIDAD

CONSTRUIR?

Vi1.2.color

Se deben pintar con franjas diagonales alternadas €n color negro y amarlio reflejante
que esté dentro del drea correspondiente definida por las coordenadas cromaticas
Presenladas en la Tabla V-1. de 60 cm de ancho, inclinadas a 45° hacia ambos lados
respecto al eje del camino, abarcando todo el ancho del reductor, para que sea visible en
cualquler sentido del transito vehlcular como se Indica en Ia Figura v.18.

Banquets ———

Anrya Vial -

Banqueta  DETALLE "A®
..P/_

Bahwemﬂ
L

]! == =~~~ S STiee

Nivel cel

ALZADO iy CORTE TRANSVERSAL

Acotaciones en motros
Didujos tuara de ecaly

Figura V-17. Reductor de velocidad en zona urbana

EL PLANODE REFERENCIA INDICA

VELOCIDAD, SIN EMBARGO, NO sE

ol

AR §J

planos en la presente junta de aclar

-k\\-q‘@z% JUNTA DE | FAVOR DE ACLAR

DE SENALAMIENTO |

ASPN-COA-GIN-F-30

APROX),

UN REDUCTOR DE
INDICA EL

a) FAVOR DE PROPORCIONAR EL CROQUIS O
PLANO DE CONSTRUCCION,.

b) EL PLANO SOLO INDICA UN RE

(CAD.15+150

CORRECTO O SON DOS LOS QUE SE DE

DUCTOR DE

LES
BEN

0 en frio 0 con concreto hidraulico de |as
rficies planas sobresaliendo de rodadura 5

aciones donde

ASPN-SM-SGI-F-01
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. MARINA

PUERTOS

......
|
|

Y MARINA
MERCANTE

ASPN-COA-GIN-F-30

ACLARACIONES. CRUCE VIAL-
FERROVIARIO KM. 1+847.73.
PLANO API-COA-P-CVF-TEC-
03- CRUCE VIAL FERROVIARIO
INNOPHOS

ALGUNOS CASOS PINTURA TERMOPLASTICA O TODA
TIENE QUE SER LIQUIDA

ASI MISMO SE SOLICITA LA ESPECIFICACION
PARTICULAR PARA ESTE TIPO DE PINTURA.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que en la presente junta de aclaraciones se actualizan las especificaciones
donde se explica el tipo de pintura a utilizar para el sefalamiento horizontal.

ANEXO 2. CATALOGO DE
CONCEPTOS_ 1RA. JUNTA DE
ACLARACIONES. CRUCE VIAL-
FERROVIARIO KM. 2+55222
API-COA-P-CVF-TEC-04-
CRUCE VIAL FERROVIARIO
PEMEX

LA “EP-VIA 36" SUMINISTRO DE SISTEMA DE CRUCE A
NIVEL CON 2 BARRERAS DE PROTECCION HACE
MENCION A DISENO, SUMINISTRO, INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO PARA UN SISTEMA DE CRUCE A
NIVEL CON 2 BARRERAS DE PROTECCION, INCLUYE
TODOS LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS
PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL

CIRCUITO DE VIAS, BALASTO DE VIAS, CABLEADO EN
VIAS, ACOPLADORES DE JUNTAS, CABLEADO EN
GABINETE, CABLEADO EN SEMAFOROS,
TERMINADORES DE CABLES, TERMINADORES
SHUNT, DERIVACION DE TERMINACION, BATERJAS.
DENTRO DE ESTA ESPECIFICACION NO SE HACE
MENCION A LOS SIGUIENTES PUNTOS, FAVOR DE

2 ACLARAR:
a) LAS LOSAS DE CONCRETO EN LOS CRUCEROS
A NIVEL ESTARAN AISLADAS SIN

CORTACIRCUITAR LOS RIELES.

(EL SISTEMA DE ALIMENTACION PUEDE SER
POR MEDIO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR?
EN CASO DE SER INDISPENSABLE
ALIMENTACION POR CA DE CFE ¢SE TENDRA
BAJA TENSION DISPONIBLE POR LO MENOS A
60 MTS DEL CRUCE O SE TENDRA QUE
CONSIDERAR UN TRANSFORMADOR?

¢(LOS  HERRAJES DE  FIJACION EN LOS
DURMIENTES DE CONCRETO TENDRAN
AISLAMIENTO?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos,
especificaciones y planos en la presente junta de aclaraciones.

Adicionalmente se aclara al Licitante los respectivos puntos:

Las losas de concreto deben permitir la operacién de las barreras de proteccion mediante

los circuitos de via respectivos.

El sistema de alimentacion serd a través del suministro de la CFE.

El suministro de la CFE se encuentra a 30 m de donde se ubica el cruce vial-ferroviario.

a)

b)
<)
d)

¥

\

\‘\-\"‘- -

Los herrajes de fijacion deberan tener aislamiento. EW fijacian Clip-E previsto en
el pro o incluye sus aisladores. "
proyeg y ? i -
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PUERTOS
. MARINA | it | ASPN-COA-GIN-£-50

ANEXO 2. CATALOGO DE
CONCEPTOS_ TRA. JUNTA DE
ACLARACIONES. CRUCE VIAL-
FERROVIARIO KM. 2+55222
API-COA-P-CVF-TEC-04-RUCE

EL PLANO DE REFERENCIA INDICA UN REDUCTOR |
DE VELOCIDAD, SIN EMBARGO, NO SE INDICA EL
DETALLE CONSTRUCTIVO.
a) FAVOR DE PROPORCIONAR EL CROQUIS O
PLANO DE CONSTRUCCION.

VIAL FERROVIARIO PEMEX b) (EL PLANO SOLO INDICA UN REDUCTOR DE
VELOCIDAD  (CAD  2+550 APROX), ES
CORRECTO O SON DOS LOS QUE SE DEBEN
CONSTRUIR? ESTO POR ENCONTRARSE ENL
CRUCE PROXIMO A LA SALIDA DE UNA
GLORIETA DE ACUERDO CON LO QUE SE

APRECIA EN EL PLANO PROPORCIONADO.

a)

b)

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que los reductores de velocidad OD-15 son dispositivos que se
construyen sobresaliendo del pavimento en todo el ancho del arroyo vial, incluyendo en su
caso los acotamientos, en los que se requiera obligar al conductor a reducir |a velocidad del
vehiculo o detenerse.

Se construyen con mezcla asfaltica en caliente o en frio o con concreto hidraulico de las
mismas caracteristicas del pavimento, con superficies planas sobresaliendo de rodadura 5
€M como maximo como se muestra a continuacion.

V.11.2.Color

Se deben pintar con franjas diagonales aiternadas en color negro y amarillo reflejante
que esté dentro del drea comespondiente definida por las coordenadas cromaticas
presentadas en la Tabla V-1. de 60 cm de ancho, inclinadas a 45° hacia ambos lados
respecto al eje del camino, abarcando todo el ancho del reductor, para que sea visible en
cualquier sentido del transito vehicular como se Indica en la Figura v-18.

CORTE TRANSVERSAL

Acolacionas on metroa
Dibujos tuara de escaln

Figura V-17. Reductor de velocidad en zona urbana

Se aclara al licitante que se actualizan los planos en la presente junta de aclaraciones donde
se actualiza la ubicacién de los reductores de velocidad.

7

ANE 2_

CATALOGO  DE | PARA LAS MARCAS DE SE MIENTO HORIZONTAL | ,
CONQJEPTOS_ 1RA. JUNTA DE b
O\\ | ACLARACIONES. CRUCE VIAL- ‘,,4‘ B
’ [

06/06/2022
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ASPN-COA-GIN-F-30

MERCANTE |

. MARINA |,

API-COA-P-CVF-TEC-04-RUCE | ALGUNOS CASOS PINTURA TERMOPLASTICA O TODA
VIAL FERROVIARIO PEMEX TIENE QUE SER LiQUIDA
ASl MISMO SE SOLICITA LA ESPECIFICACION
PARTICULAR PARA ESTE TIPO DE PINTURA.,

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que en la presente junta de aclaraciones se actualizan las especificaciones
donde se explica el tipo de pintura a utilizar para el sefalamiento horizontal.

r FERROVIARIO KM. 2+55222 | FAVOR DE ACLARAR SI SE PUEDE APLICAR Eﬂ

ANEXO 2_ CATALOGO DE | SUMINISTRO DE SISTEMA DE CRUCE A NIVEL CON 2
CONCEPTOS_ TRA. JUNTA DE | BARRERAS DE PROTECCION HACE MENCION A
ACLARACIONES. CRUCE VIAL- DISENO, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
FERROVIARIO KM. 3+2789] | SERVICIO PARA UN SISTEMA DE CRUCE A NIVEL CON

API-COA-P-CVF-TEC-05 - | 2 BARRERAS DE PROTECCION, INCLUYE TODOS LOS
CRUCE VIAL FERROVIARIO | EQUIPOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL
CALLE9EP VIA 36 CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE

VIAS, BALASTO DE VIAS, CABLEADO EN VIAS,
ACOPLADORES DE JUNTAS, CABLEADO EN
GABINETE, CABLEADO EN SEMAFOROS,
TERMINADORES DE CABLES, TERMINADORES
SHUNT, DERIVACION DE TERMINACION, BATERIAS.

8 DENTRO DE ESTA ESPECIFICACION NO SE HACE
MENCION A LOS SIGUIENTES PUNTOS, FAVOR DE
ACLARAR:

a) SE INDICA QUE LLEVA SEMAFORO SEM-4.6 v
EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS NO
APARECE QUE SE REQUIERA, ¢ SE CONSIDERA
O NO SE CONSIDERA EL SUMINISTRO E
INSTALACION DEL SEM 4, 67

b) LAS LOSAS DE CONCRETO EN LOS CRUCEROS
A NIVEL  ESTARAN  AISLADAS  SIN
CORTACIRCUITAR LOS RIELES.

c) ¢(EL SISTEMA DE ALIMENTACION PUEDE SER
POR MEDIO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan vy actualizan el catdlogo de conceptos,
especificaciones y planos en la presente junta de aclaraciones.
Adicionalmente se aclara al Licitante los respectivos puntos:
a) Seindica al licitante que sj se requiere el semaforo se anexa especificacién en la presente
junta de aclaraciones,
b) Los herrajes de fijacion deberan tener aislamiento. El sistema de fijacién Clip-E previsto en
el proyecto incluye sus aisladores.
c) Elsistema de alimentacién sers a través del suministro de la CFE.
ANEXO 2_ CATALOGO DE | PARA LAS MARCAS DE SENALAMIENTO HORIZONTAL
CONCEPTOS_ 1RA. JUNTA DE | FAVOR DE ACLARAR S| SE PUEDE APLICAR EN
9 ACLARACIONES. CRUCE VIAL- | ALGUNOS CASOS PINTURA TERMOPLASTICA O TODA
FER%VIARIO KM.  3+27891 | TIENE QUE SER LIQU# A ASI MISMO SE SOLICITA LA

| &\ | API-CORN-P-CVF-TEC-05 = ,('\ =
DS

// i
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o
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PUERTOS

Y MARINA
MERCANTE |

' ASPN-COA-GIN-F-30

CRUCE VIAL FERROVIARIO
CALLE 9 EP-VIA 36

ESPECIFICACION PARTICULAR PARA ESTE TIPO DE
PINTURA.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que en la presente junta de aclaraciones se actualizan las especificaciones
donde se explica el tipo de pintura a utilizar para el sefialamiento horizontal.

ANEXO 2_ CATALOGO DE | FAVOR DE PROPORCIONAR PLANOS Y
10 CONCEPTOS_ TRA. JUNTA DE | ESPECIFICACION PARTICULAR PARA ESTE
ACLARACIONES PARTIDA 85 CONCEPTO.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos,
especificaciones y planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la
informacion solicitada.

ANEXO 3- | FAVOR DE CONFIRMAR QUE LA EP-VIA 10

N

ESPECIFICACIONES_IRA
JUNTA DE ACLARACIONES EP-
VIA 10 CARGA, ACARREO,
DESCARGA Y DISTRIBUCION
DE CLIP E PARA DURMIENTE
DE MADERA

CORRESPONDE A LA "CARGA, ACARREOQ, DESCARGA
Y DISTRIBUCION DE ANCLA DE ViIiA TIPO "U"
ANTIVANDALICA PARA RIEL DE 115 LBS/YD.." YA QUE
LA EP-VIA 9 Y EP-VIA 10 TIENE LA MISMA
DESCRIPCION DE TITULO SIN EMBARGO LOS
MATERIALES Y LAS UNIDADES DE MEDICION SON
DISTINTAS.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante gue se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos,
especificaciones y planos en la presente junta de aclaraciones, donde se corrige la
informacion solicitada.

12

ANEXO 3.-
ESPECIFICACIONES_IRA
JUNTA DE ACLARACIONES EP-
VIA 12 CARGA, ACARREO,
DESCARGA Y DISTRIBUCION
DE SOLDADURA

ESTA ESPECIFICACION HABLA DE LA FORMA DE
CARGAR ACARREAR Y DESCARGAR EL MATERIAL. SIN
EMBARGO, NO SE TIENE CONTEMPLADO EL
PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE LA MISMA.

SE SOLICITA LA ENTREGA DE LA ESPECIFICACION
DE LA APLICACION DE SOLDADURA
ALUMINOTERMICA PARA CONSIDERAR LA
APLICACION Y LA FORMA DE PAGO DE LA MISMA.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos,
especificaciones y planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la
informacién solicitada.

13

ANEXO B
ESPECIFICACIONES_TRA
JUNTA DE ACLARACIONES EP-
VIA 14 CARGA, TRANSPORTE,
DESCARGA Y DISTRIBUCION
DE JUEGO DE HERRAJE

DICE; BASE DE PAGO: ... ADEMAS, EN LOS
CONCEPTOS INDICADOS EN ESTA ESPECIFICACION
(DEFINICION, EJECUCION, MEDICION, BASE DE
PAGO, EQUIPOS Y DEMAS ASPECTOS QUE SE
APLIQUEN), EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR

TODO LO NECESARIO PARA LA COMPLETA V|
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA QUE | .

ESTE SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS MISMOS
Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRA ADUCIR

"'saa.‘___:-\* — /
\%{ @)
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PUERTOS

Y MARINA
MERCANTE

ASPN-COA-GIN-F-30

INCREMENTO EN LOS COSTOS PRESENTADOS O Em
LOS TIEMPOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
FAVOR DE ACLRAR:
a) ¢SE ENTREGARA LA EP PARTICULAR PARA EL
ARMADO DE HERRAJES?
b) (LA CANTIDAD DE SOLDADURAS QUE
LLEVAN LOS HERRAJES ESTA CUANTIFICADA
Y CONSIDERADA EN EL SUMINISTRO DE
DICHO MATERIAL CONCEPTO 59 DEL
CATALOGO DE CONCEPTOS 17 JUNTA DE
ACLARACIONES?

a)

Respuesta de la Entidad:

Se aclara a la o el Licitante los siguientes puntos:

No se entregard la EP del armado de herrajes. El contratista debe contar con los

conocimientos técnicos y la experiencia para el armado de herrajes.

b) Sise consideran en el suministro de los herrajes de cambio las soldaduras para cada herraje
(14 soldaduras para el herraje ndmero 10).

14

ANEXO 3.-
ESPECIFICACIONES_1RA
JUNTA DE ACLARACIONES EP-
VIA 17 CARGA, ACARREO,
DESCARGA Y DISTRIBUCION
DE BALASTO TIPO 4A

LA ESPECIFICACION MENCIONA:

LA DISTRIBUCION DEL BALASTO PODRA REALIZARSE
CON CAMIONES DE VOLTEO O GONDOLAS. 5 (CINCO)
PARRAFOS ABAJO INDICA: PARA LA EJECUCION DE
ESTOS TRABAJOS SE DEBERA CONSIDERAR QUE LA
DISTRIBUCION DE BALASTO SE REALIZARA CON
TREN DE TRABAJO Y GONDOLAS BALASTERAS O EN
SU CASO SE PODRA UTILIZAR CAMIONES DE VOLTEO
O GONDOLAS, DICHO TREN DE THRABAJO EN SU CASO
DEBERA SER CONTRATADO POR LA EMPRESA
ENCARGADA DE REALIZAR ESTOS TRABAJOS
INCLUYENDO LA TRIPULACION DE DICHO TREN.

SE SOLICITA ACLARAR: S| EL VOLUMEN DE BALASTO
QUE SE SUMINISTRARA SOBRE VP CON
APROXIMACION AL  ACCESO  VIAS PEMEX
UNICAMENTE ESTA AUTORIZADO SEA CON Tl

¢SE TIENE IDENTIFICADA LA FRECUENCIA CON LA
QUE ENTRA TREN A PEMEX?

ferroviario, por lo que no es necesari
volumen de balasto es el indicado
aclaraciones.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que no se trabajara sobre la via de Pemex, Unicamente se derivara al ramal
o el dato de la frecuencia con la que entra a Pemex, vy el
en el Catalogo de Conceptos de |3 presente junta de

15

ANEXO 3.~
ESPECIFICACIONES_1RA

JUNTA DE ACLARACIONES EP-
Vi 20 CATALOGO DE
CONCEPTOS -1° JUNTA DE.
ACLARACIONES CONCEPTO

JIBERACION DE

LA ESPECIFICACION DICE: POSTERIORMENTE SE
PROCEDERA A REALIZAR EL CALENTAMIENTO DE
RIEL POR MEDIO DE UN EQUIPO RAIL HEATER,
DICHO EQUIPO DEBE CONTAR CON UN DISPOSITIVO 4
PARA REGULAR LA TEMPERATURA EN EL RIEL.

REV.7
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7 MARINA | ps,

ESFUERZOS DE VIA, EN RIEL | FAVOR DE ACLARAR: ;S| ESTA LIBERACION DE

DE 115 LBS/YDA, POR UNIDAD ESFUERZOS SE PUEDE REALIZAR CON UN GATO

DE OBRA TERMINADA | TENSOR DE VIA?

(P.U.OT).
Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que si es posible el uso de gato tensor de Vvia, siempre y cuando el contratista
tenga el conocimiento técnico Y experiencia del uso del gato tensor y que el tensor debe ser por
lo menos de 160 toneladas. Y que el equipo propuesto sea el adecuado para cumplir en los plazos
establecidos en |a presente convocatoria.

ANEXO 3.- | DICE: BASE DE PAGO ... INCLUYE SUMINISTRO Y
ESPECIFICACIONES_1RA APLICACION SOLDADURA ALUMINOTERMICA.
JUNTA DE ACLARACIONES EP- | SE SOLICITA ACLARAR:
VIA 20 CATALOGO DE a) sl ESTAS SOLDADURAS ESTAN
CONCEPTOS -1° JUNTA DE CONTEMPLADAS DENTRO DEL CONCEPTO DE
16 | ACLARACIONES CONCEPTO SUMINISTRO DE SOLDADURAS
50 LIBERACION DE ALUMINOTERMICAS  (SUMINISTRO  DE
ESFUERZOS DE ViA, EN RIEL MATERIAL)
DE 115 LBS/YDA, POR UNIDAD b) RATIFICAR QUE EN ESTE CONCEPTO SE
DE  OBRA  TERMINADA INCLUYE LA APLICACION DE SOLDADURA
(P.U.O.T). ALUMINOTERMICA.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones
Y planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene Ia informacién solicitada.
a) Se aclara al Licitante que debera considerar el suministro de soldaduras para el concepto
de liberacion de esfuerzo de vias.
b) Se ratifica la aplicacién de soldadura aluminotermina para este concepto.

EL DURMIENTE DE CONCRETO DENOMINADO “|-84"

ANEXO 3.- | CORRESPONDE A UNA MARCA Y FABRICANTE EN
17 ESPECIFICACIONES_IRA PARTICULAR.

JUNTA DE ACLARACIONES EP- | SE SOLICITA SE PERMITA SUMINISTRAR DURMIENTE

VIA 25, DE CONCRETO “SIMILAR" O "EQUIVALENTE"

MIENTRAS CUMPLA CON LA NOM-001-ARTF-2019.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que en referencia a los durmientes de concreto deben de cumplir con las

especificaciones de |3 NOM-001-ARTF-2019, "Sistemna ferrovia rio-Infraestructura-Durmientes

Monoliticos-Especificaciones ¥ métodos de prueba".

DICE:"ELJUEGO DE FIJACION TIPO CLIP ELASTICO NY

ANEXO 3.- TIPO "E" CONSTA DE 4 CLIP “E" ANTIVANDA%ICO, 2

ESPECIFICACIONES. 1RA AISLAQORES Y 2 ALMOHADILLAS DE PLASTICO

18 JUNTA DE ACLARACIONES EP. ELASTOMERO TIPO U-2, POR DURMIENTE.",

VIA 26. PARA COMPLETAR UN JUEGO SE NECESITAN 4
ASILADORES, FAVOR DE CONFIRMAR S| SE

SUMINSTRAN 2 O 4 ASILADORES POR JUEGO.

Respuesta de\la Entidad:
Se aclara ala Qiel Licitante que se deben suministrar cuatro aisladores.

>4

ESTA ESPECIFICACION DICE: "ESTOS MATERIALES

LTg\ \ANE } \%EERAN CUMP@ CON Los REQUISITOS DE

e ___ /
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ESPECIFICACIONES_TRA CALIDAD ESTIPULADOS EN EL MANUAL DE AREMA.
JUNTA DE ACLARACIONES EP- | POR OTRA PARTE, EL CONTRATISTA DEBERA
VIA 30 SUMINISTRO | CONSIDERAR QUE LOS COSTOS GENERADOS POR

SOLDADURA LOS ESTUDIOS DE CALIDAD DE LA SOLDADURA,

ALUMINOTERMICA. PARTIDA | SERAN CUBIERTOS POR EL PROPIO CONTRATISTA,

142. EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTOS ESTUDIOS
DEBERA EFECTUARLOS EN UN LABORATORIO
APROBADO".

FAVOR DE ACLARAR:

a) ¢CUALES SON LOS ESTUDIOS DE CALIDAD A
LOS QUE SE REFIERE LA ESPECIFICACION
ENTREGADA POR LA CONVOCANTE?

b) ¢ES SUFICIENTE CON LA ENTREGA DEL
CERTIFICADO DE CALIDAD DEL MATERIAL
QUE PROPORCIONA EL FABRICANTE DE
ACUERDO CON EL LOTE QUE SE ADQUIERA?

LA MISMA ESPECIFICACION MENCIONA: MEDICION

a) EL SUMINISTRO DE KIT DE SOLDADURA
ALUMINOTERMICA TIPO QP PARA RIEL 115
LB/YD. INCLUYE: TRANSPORTE, DESCARGA Y
ALMACENAMIENTO, POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA (P.U.O.T.), SE MEDIRA TOMANDO
COMO UNIDAD LA SOLDADURA (SOLD) DE
ANCLA DE ViA.

¢LA MISMA ESPECIFICACION SE DEBE CONSIDERAR
PARA EL CONCEPTO DE APLICACION?

Respuesta de |la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan Yy actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones.
Se aclara al Licitante que:

a)

b)

Para la calidad de la ejecucién de los trabajos, deberd cumplirse con lo previsto en la seccién
3.13.3 del capitulo 4 del Manual for Railway Engineering de AREMA.

Para la calidad de las soldaduras, deberd realizarse una inspeccién ultrasénica con
cualquier dispositivo manual (walking stick) o en vehiculo.

El licitante debera considerer en |a integracion de su proposicién los costos que se deriven
por la verificacion de calidad de los materiales porun laboratorio acreditado (EMA), ademas
de entregar los certificados de los materiales.

Se entrega en la presente junta de aclaraciones la especificaciéon donde se actualizan Ia
medicion, incluye el suministro y la aplicacién de soldadura aluminotermica.

A

A\

DICE: "EL CONTRATISTA DE OBRA PROPORCIONARA
TODO EL MATERIAL, INCLUYENDO EL RIEL CON
HONGO ENDURECIDO NECESARIO PARA CADA
HERRAJE, Y LA FIJACION NECESARIA PARA LA
FIJACION DEL HERRAJE AL DURMIENTE".

ANEXO 3.-
ESPECIFICACIONES_1IRA
JUNTA DE ACLARACIONES EP-
VIA\3].

>

FAVOR DE CONFIRMAR Y DAR UN DETALLE EXACTO o=

( e ;//7 ; Revision 2
\_&) / \ 06/06/2022
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Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catédlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, en el que se detallan las cantidades que tiene que
suministrar.

QUE SUMINISTRAR ADICIONAL A LOS
MENCIONADOS EXPLICITAMENTE EN ESTA EP.

DICE: "EL CONTRATISTA DE OBRA PROPORCIONARA

TODO EL MATERIAL, INCLUYENDO EL RIEL CON

- | fone, Sounecio Necesano pih caoa

' ESARIA A

21 fjiiﬁlglgigizisagélzs EP- FIJACION DEL HERRAJE AL DURMIENTE".

VIA 32. FAVOR DE CONFIRMAR Y DAR UN DETALLE EXACTO
DE LOS MATERIALES Y CANTIDADES QUE SE TIENEN

QUE SUMINISTRAR ADICIONAL A LOS

MENCIONADOS EXPLICITAMENTE EN ESTA EP.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, en el que se detallan las cantidades que tiene que
suministrar.

ANEXO 3- | FAVOR DE CONFIRMAR S| LAS 202 PLACAS DE
59 ESPECIFICACIONES_1RA ASIENTO DOBLE HOMBRO MENCIONADAS SON

JUNTA DE ACLARACIONES EP- | PARA CLAVO O TIRAFONDO.

VIA 32,

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan vy actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, en el que se detallan las cantidades que tiene que
suministrar y se especifica la cantidad y deben ser tirafondo.

EN LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO SE INDICA UN
ANEXO 3.- | CONCRETO f"¢c=300 kg/crm2 LO MISMO EN EL PLANO
23 ESPECIFICACIONES_IRA API-COA-P-CVF-TEC-03 EN LOS DETALLES 1Y 2
JUNTA DE ACLARACIONES EP- | MIENTRAS QUE LAS ESPECIFICACIONES DE LA
VIA 37. FIGURA EN 3D DICE CONCRETO f"¢=350 kg/cm?.
FAVOR DE ACLARAR

Respuesta de la Entidad:
Se entrega el catdlogo de conceptos y especificaciones donde se indica la resistencia correcta del _
concreto, q

EN EL DETALLE DE LA SECCION TIPO "CORTE CON
GEOMALLA EN CURVA"Y "CORTE CON GEOMALLAEN
o 2EEEEQCAOTI\IEE:S,]VJAV,SLANBE TANGENTE" INDICAN QUE DEBE LLEVAR UN

) REVESTIMIENTO CON CONCRETO vV MALLA

?gfi;i:g:f&? 05) * | ELECTROSOLDADA 6X6 DE 0.05 M. INCLUYENDO EL %
< ‘ TALUD 2:1 DEL BALASTO ¢ES CORRECTO?

PLANOS DE 1RA JUNTA DE

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licita que se actualiza el dibujo de la secci/ém tipo, en la presente junta de |~
Bclaracione‘s. Solo avﬁ e estar revestido el talud del terreno-natural y el talud del subbalasto. J
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25

PLANOS DE TRA JUNTA DE
ACLARACIONES, VIA DE
ACCESO A TEC, ANEXO 2
CATALOGO DE CONCEPTOS.

EL CATALOGO DE CONCEPTOS HACE REFERENCIA ﬂ
LA PARTIDA | (NUMERO ROMANO) VIA DE ACCESO A
TEC Y SUS SUBPARTIDAS Y CONCEPTOS, LO MISMO
PARA LA PARTIDA I (romano) VIA DE ACCESO A
RECINTO PORTUARIO DE PAJARITOS, SUBPARTIDAS
Y CONCEPTOS. PERO LA CARPETA DE PLANOS DE
LICITACION  ORIGINAL Y SU ACTUALIZACION
MEDIANTE LA TRA. JUNTA DE ACLARACIONES SOLO
INDICAN LA VIA DE ACCESO A TEC PERO NO
CONTIENEN LOS PLANOS DE VIAS A PAJARITOS,
FAVOR DE PROPORCIONAR.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entre
Lplanos en la presente junta de acla

gan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
raciones, que contiene la informacién solicitada.

ACLARACIONES DE LA EMPRESA IM PULSORA TLAXCALTECA DE INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.

NO.

REFERENCIA

PREGUNTA —‘

ANEXO 2- CATALOGO DE

CONCEPTOS.

En relacién al concepto con numeral 423 del catdlogo
de conceptos referente a "Obra especial de
CRUZAMIENTO  con Boulevard  existente (a
reacondicionar) mediante el procedimiento de CIELO
ABIERTO para tuberia de polietileno de alta densidad
de 24" (yesoducto L- -2), incluye: excavacién a la
profundidad indicada en plano de proyecto API-COA-
P-CPD-YD-08 con maguinaria herramienta manual,
achique, cortes, curvas en tuberia, obtencién de
permiso correspondientes con AP| Coatzacoalcos y
supervision de obra asi como todo lo necesario para la
correcta ejecucion de la obra. ", solicitamos nos
proporcionen el plano API-COA-P-CPD-YD-08.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

LO-

CONVOCATORIA
04713F998-E54-2021.

En relacién al concepto con numeral 424 del catélogo
de conceptos referente a "Obra especial de
CRUZAMIENTO con  Boulevard existente  (a
reacondicionar) mediante el procedimiento de CIELO
ABIERTO para tuberia de polietileno de alta densidad
de 36" (linea de retorno), incluye: excavacién a la
profundidad indicada en plano de proyecto API-COA-
P-CPD-YD-09 con maquinaria y herramienta manual,
achique, cortes, curvas en tuberia, obtencién de
permiso corresponel ntes con APl Coatzacoalcos V.

supervision d@ obra si cgryo todo lo necesario parala

L
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correcta ejecucion de la obra., solicitamos nos
proporcionen el plano API-COA-P-CPD-YD-09.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

Solicitamos nos indigquen si el concepto con numeral
19 referente a "Trazo y nivelacion de las areas para
ANEXO 2.- CATALOGO DE |realizar la obra civil. Incluye mano de obra,
CONCEPTOS. herramienta y equipos necesarios." favor de indicar si
la unidad de medida es correcta debido a que se tiene
"M3" como unidad.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

Solicitamos nos indiquen si el concepto con numeral
22 referente a "Excavacion en material tipo "B", DE 2 A
hasta 5 m de profundidad, incluyendo afine de taludes
y de fondo, asi como la consolidacién del mismo.
volumen medido en banco." favor de indicar si la
unidad de medida es correcta debido a que se tiene
ANEXO 2- CATALOGO DE |"M2" como unidad Solicitamos nos indiquen si el
CONCEPTOS. concepto con numeral 24 referente a "Cimbra para
elementos de concreto, acabado aparente incluye:
suministro, habilitado, colocacién, acarreos, habilitado,
curado, materiales, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucion." favor de indicar
si la unidad de medida es correcta debido a que se
tiene "M3" como unidad.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catédlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

Solicitamos nos indiquen si el concepto con numeral
24 referente a "Cimbra para elementos de concreto,
acabado aparente incluye: suministro, habilitado,
g\ ANEXO 2- CATALOGO DE | colocacion, acarreos, habilitado, curado, materiales,
CONCEPTOS. equipo, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecucion." favor de indicar si la unidad de &
medida es correcta debido a que se tiene "M3" como
unidad. d

Respuesta de la Entidad: i

e

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

Solicitamos nos indiquen si el concepto con numeral
25 referente a "Suministro y colocacién de concreto
premezclado en estryctura F'c=250 kg/cm?, agregado \
maximo de 3/4';,con iderando: muestreoy pruebas, de
acuerdo a Io/sohcrcado por el asi, colado, vibrado,

ANEXO 2.-
CONCEPTOS.

Al
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pruebas, curado de la superficie con curafest. incluye:
material, mano de obra, equipo y herramienta,
andamios, desperdicios, acarreos del material
horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos,
limpieza del drea." favor de indicar si la unidad de
medida es correcta debido a que se tiene "TON" como
unidad,

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

Solicitamos nos indiquen si el concepto con numeral
27 referente a "Suministro, habilitado y colocacién de
acero de refuerzo resistencia normal Fy = 4200
kg/cm7" favor de indicar si la unidad de medida es
correcta debido a que se tiene "M3" como unidad.

ANEXO 2.- CATALOGO DE.
CONCEPTOS.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

En relacién al concepto con el numeral 100 referente a
"Suministro de caseta de vigilancia mavil prefabricada
de aluminio, PTR y acero (tipo canal, con bafo de 4,00
ANEXO 2.- CATALOGO DE |x244m,3 ventanas, 1 puerta de acceso de multipanel,
CONCEPTOS. Incluye: suministro, colocacidn en sitio de la cbra, y
todo lo necesario para su correcta ejecucién, por
unidad de obra terminada (P.U.O.T.).", solicitamos nos
proporcionen un plano del proyecto.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacion solicitada.

Solicitamos nos indiguen si el concepto con numeral
15 referente a "Suministro e instalacién de malla
ANEXO 2.- CATALOGO DE | electrosoldada 6-6 / 10-10 para recubrimiento de
CONCEPTOS. taludes de cunetas, por unidad de obra terminada
(P.U.O.T)" favor de indicar si la unidad de medida es
correcta debido a que se tiene "TON" como unidad.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan vy actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

Solicitamos nos indiquen si el concepto con numeral
235 referente a "Suministro y colocacién de acero para
concreto hidraulico, malla electrosoldada de 6-6/10-10

) fi t E :
ANEXO 2- CATALOGO DE para firme en banguetas sobre terraplén, Incluye

10 CONCEPTOS, materiales en obra, mano de obra, herramienta,

equipo, maquinaria, Ii/\mpieza, acarreos y todo lo
necesario para su cp.rreg;»’ca ejecucion. P.U.O.T." favor de .
indicar si la ynidad de medida es correcta debido a |~
que se tieng "KG*como unidad.
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Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

Con relacién al concepto con numeral 262 referente a
"Reubicacion de Lineas de CFE Subterréneas y Aéreas
] de Baja y Media Tensién" solicitamos nos indi uen el
ANEXO 2- CATALOGO DE sy . . e
LI alcance a detalle de los trabajos a realizar, esto debido
CONCEPTOS, , :
aqueen lavista de obra se pudo observar varjos postes
y lineas aéreas. que no se tenian contemplados de un
inicio.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que se actualiza el catalogo de conceptosen la presente junta de aclaraciones
donde se consideran las cantidades para la reubicacién de lineas de CFE Subterrdneasy Aéreas de
Baja y Media Tensidn.

’ o = —

ANEXO 2- CATALOGO DE So |cr_amos r\‘os indiguen la ublcacu.)tw exacta de los

12 CONCEPTOS trabajos relacionados a la construccién del Muro de
' contencion INNOPHOS.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

Del catalogo de conceptos con numeral 284 referente
ANEXO 2.- CATALOGO DE |a "Suministroy colocacién de defensa de concreto OD-
CONCEPTOS. 4.2.3. P.U.OT." solicitamos nos proporcionen el plano
de la defesa de concreto.

13

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones %
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

Solicitamos nos indiquen si el concepto con numeral
301 referente a "Flecha F-2.1 en pavimento, V=60 km/h,

ANEXO 2.- CATALOGO DE

14 CONCEPTOS, co!or blanco, P.U.O.T. fayor de indicar lSI la unidad de
medida es correcta debido a que se tiene "M" como
unidad.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.
Solicitamos nos indiquen si el concepto con numeral
ANEXO 2- CATALOGO DE 302 referente a "Flecha F-2.”2 en pavim'ent_o, V=_ 60
15 CONCEPTOE. km/h, color blanco, P.U.OLT. favgr de indicar si la
unidad de medida es correcta debido a que se tiene "
como unidad.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.
ANEX 2- CATALOGO DE Solicitamos nos ir:diquen si el concept.o con numeral
16 CON %PTOS. 303 referente a "Flecha F-23 en pavllmento, Vf 60 |- /
o _ km/h, color blanco, RU.O.T. favor de indicar sila unidad |
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de medida es correcta debido a que se tiene " como
unidad.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.
Solicitamos nos indiquen si el concepto con numeral
ANEXO 2- CATALOGO DE 306 referentg a "Marcas en el paviﬂmento M_-8 ;rucg
17 CONCEPTOS. con Eerrocarnl col_or blanco P.U.O.T. favor de mdlc.ar si
la unidad de medida es correcta debido a que se tiene
" M" como unidad.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catélogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.
Solicitamos nos indiquen si el concepto con numeral
. 360 referente a "Demolicién con herramienta manual
ANEXO 2.- CATALOGO DE . ;
18 © equipo de estructura de concreto armado que sirve
CONCEPTOS. ; ; )
como soporte de las tuberias existentes. favor de
indicarnos las dimensiones de la estructura a demoler.

Respuesta de la Entidad;
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catédlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.
Solicitamos nos indiquen si el concepto con numeral
. 388 referente a "Demolicién con herramienta manual
ANEXO 2.- CATALOGO DE ;
19 0 equipo de estructura de concreto armado (soporte
CONCEPTOS. . )
de tuberia) con una altura de hasta 8 m." favor de
indicarnos las dimensiones de la estructura a demoler.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones Y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

Con relacién al concepto con numeral 125 referente a
"Armado de cambio de via complete del No. 10 x 115
Ibs/yd, por unidad de obra (terminada (P.U.OT)."
consideramos que la longitud en catalogo no
corresponde con la longitud de planos esto debido 3
dque no se tiene contemplado el ladero en planos, por
lo que tendria una longitud de 1,900.49 metros de via
y en catalogo 1,526.68 metros de via.

ANEXO 2.- CATALOGO DE
20 CONCEPTOS / PLANO API-
COA-P-PGF-03,

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones.

Con relacion al concepto con numeral 118 referente a
"Carga, acarreo, descarga y distribucion de durmiente
de concreto monolitico [-84, por unidad de obra
terminada (P.U.O.T)." consideramos que falta
durmiente de concreto, debido a que no se consideran

los durmientes del ladepcen planos. \

ANEXO 2- CATALOGO DE
21 CONGEPTOS / PLANO API-
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Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones \Y
planos en la presente junta de aclaraciones.

22

ANEXO 2.- CATALOGO DE
CONCEPTOS / PLANO API-
COA-P-PGF-03,.

Con relacion al concepto con numeral 119 referente a
"Carga, acarreo, descarga y distribucion de juegos de
fijacion tipo Clip eldstico NY - tipo "e" antivandalico
para durmiente de concreto, nueva, por unidad de
obra terminada (P.U.O.T.)." consideramos que falta
Jjuegos de fijacién, debido a que no se consideran los
juegos de fijacién del ladero en planos.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara

a la o el Licitante que la se corrig

i© el catdlogo de conceptos, para incluir el ladero.

23

ANEXO 2.- CATALOGO DE
CONCEPTOS / PLANO API-
COA-P-PGF-03,

Con relacion al concepto con numeral 120 referente a
"Carga, acarreo, descarga y distribucién de durmiente
de madera de encinode 7 x9"x 9'., por unidad de obra
terminada (P.U.O,T.)" consideramos que falta
durmientes de madera, debido a que no se consideran
los durmientes de madera de los aproches del ladero
en planos.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en |la presente junta de aclaraciones.

24

ANEXO 2- CATALOGO DE
CONCEPTOS / PLANO API-
COA-P-PGF-03.

Con relacion al concepto con numeral 121 referente a
"Carga, acarreo, descarga y distribucién de fijacién
elastica tipo E-Clip para durmiente de madera. Incluye:
transporte, descarga y almacenamiento, por unidad
de obra terminada (P.U.O.T.)." consideramos que falta
juegos de fijacién, debido a que no se consideran los
Jjuegos de fijacion del ladero en planos.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara

a la o el Licitante que la se corrig

i6 el catalogo de conceptos, para incluir el ladero.

25

ANEXO 2.- CATALOGO DE
CONCEPTOS / PLANO API-
COA-P-PGF-03.

Con relacion al concepto con numeral 123 referente a
"Carga, acarreo, descarga y distribucién de riel nuevo
de 115 Ibs/yda, de 80' a lo largo de la via por construir,
Incluye: maquinaria, equipo, herramienta, mano de
obray todo lo necesario para su correcta ejecucian, por
unidad de obra terminada (P.U.O.T.)." consideramos
que falta riel 115 bs/yda, debido a que no se consideran

Respuesta de la Entidad:
a la o el Licitante que la se corrigié el catalogo de conceptos, para incluir el ladero.

Se aclara

el riel 115 Ibs/yda del ladero en planos.
S

26

ANEXO 2.- CATALOGO DE
CONCEPTOS / PLANO API-
COA-R-PGF-03.

Con relacién al concepto con numeral 137 referente a
"Suministro de durmiente de concreto -84, puesto en
obra, incluye, transporte y descarga, por unidad de
obra terminada (P.U.O.T)." consideramos que falta
durmiente de concreto, debido a que no se consideran

los durmientes-gel ladero en planos, -

‘/7’/ LRestién 2
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Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones.

Con relacion al concepto con numeral 138 referente a
'Suministro de fijacién tipo Clip eldstico NY tipo "e"
antivandalico, para durmiente 1-84, por unidad de
obra terminada (P.U.O.T.)." consideramos que falta
juegos de fijacién, debido a que no se consideran los
juegos de fijacién del ladero en planos.

ANEXO 2- CATALOGO DE
27 CONCEPTOS / PLANO API-
COA-P-PGF-03.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones.

Con relacién al concepto con numeral 139 referente a
"Suministro de durmiente de madera de encino de 7"
ANEXO 2- CATALOGO DE|x 9" x 9° Incluye: transporte, descarga vy
28 CONCEPTOS / PLANO API- | almacenamiento, por unidad de obra terminada
COA-P-PGF-03. (P.U.O.T.)." consideramos que falta durmientes de
madera, debido a que no se consideran los durmientes
de madera de los aproches del ladero en planos.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan vy actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones.

Con relacion al concepto con numeral 140 referente a
"Suministro de juegos de fijacién eldstica tipo E-Clip
ANEXO 2.- CATALOGO DE |para durmiente de madera. Incluye: transporte,
29 CONCEPTOS / PLANO API- | descarga y almacenamiento, por unidad de obra
COA-P-PGF-03. terminada (P.U.O.T.)." consideramos que falta juegos
de fijacidn, debido a que no se consideran los juegos
de fijacion del ladero en planos.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catélogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones.

Con relacidn al concepto con numeral 136 referente a
ANEXO 2.- CATALOGO DE | "Suministro de riel nuevo de 115 Ibs/yda, de 80", puesto
30 CONCEPTOS / PLANO API- | en obra, por unidad de obra terminada (P.U.OT)"
COA-P-PCF-03. consideramos que falta riel 115 Ibs/yda, debido a que no
se consideran el riel 115 Ibs/yda del ladero en planos.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones.

29/10/21

Con relacion al concepto con numeral 142 referente a e
"Suministro de Kit de Soldadura Aluminotérmica tipo S, N
ANEXO 2.- CATALOGO DE | QP para riel 115 Ib/yd (Incluye: transporte, descarga vy
31 CONCEPTOS / PLANO API- almacenamiento, por unidad de obra terminada
COA-PLPGF-03. (P.U.O.T.)." consideramos que faltan soldaduras tipo ; )
! QP debido a que no se corsideran soldaduras tipo QP U
\\ del Iaderf)’e'n'bj%nos. /(}Q
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Respuesta de Ia Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones %
planos en Ia Presente junta de aclaraciones.
Con relacion al concepto con numeral 145 referente g
‘Suministro de balasto granulometria No. 4A segun la
Norma AREMA 2.4.5 "*Ballast Materials for Concrete
Tie Installations", Por unidad de obra terminada
(PL.OT ) consideramos que falta balasto 4A, debido
@ gue no se considera balasto 4A del ladero en planos.

ANEXO 2.- CATALOGO DE
CONCEPTOS / PLANO API-
COA-P-PGF-03,

32

Respuesta de Ia Entidag:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan e catalogo de conceptos, especificaciones 3%
planos en |3 presente junta de aclaraciones.
Con relacién |a convocatoria seccién DECIMA SEXTA
Subseccion B DEL PERSONAL TECNICO DEL
LICITANTE, solicitamos a3 |a convocante que para
demostrar |3 experiencia de todo el personal solicitado
solo se demuestre con la caratula del contrato y/o acta
entrega- recepcion, en donde firme el personal
correspondiente.

CONVOCATORIA LO-
047]3F998-E54-202] /
SECCION  DECIMA  SEXTA
SUBSECCION B DEL
PERSONAL TECNICO DEL
LICITANTE,

Respuesta de I3 Entidad:
citante que debe apegarse a lo establecido en |3 Convocatoria.

Con relacion la convocatoria seccion DECIMA SEXTA
Subseccion B DEL PERSONAL TECNICO DEL
LICITANTE, referente a la experiencia de| personal
JEFE DE FRENTE en Vias, JEFE DE FRENTE en
estructuras, JEFE DE  FRENTE en ductos,
COORDINADOR DE ECOLOGIA, SEGURIDAD E
HIGIENE). Solicitamos a la convocante se pueda
entregar una carta bajo protesta de decir verdad
firmada, que avale la experiencia laboral solicitada,
esto debido a que en I3 gran mayoria de los casos ellos
no firman contratos, actas o bitacoras.

CONVOCATORIA LO-
047J3F998-E54-202] /
SECCION  DECIMA SEXTA
SUBSECCION B DEL
PERSONAL  TECNICO DEL
LICITANTE.

Respuesta de Ia Entidag:
Se aclaraalao el Licitante
Publica Nacional.

Solicitamos se genere una tercera junta de
aclaraciones, para resolver las dudas que se generen
de Ia primeraysegundajunta de aclaraciones,

CONVOCATORIA
04713F998-E54-2021.

CONVOCATORIA
04733F998-E54-2021.

Solicitamos una prorro
los cambios que se ge

ga de 21 dias, para poder ¢
neren en el proyecto.
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L NO. REFERENCIA PREGUNTA
Catalogo de conceptos.
1 En el concepto 17 de| 2° ¢La unidad es ton? Sentimos que debe ser m2.
catalogo.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entre
planos en Ia presente junta de acl

gan y ac
araciones

tualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones %
» que contiene la informacién solicitada.

Catalogo de conceptos.

2 Concepto 15.

¢Longitud y didmetro de alcantarillas?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entre
planos en la presente junta de ac|

gan y ac
araciones

tualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
» gue contiene la informacién solicitada.

Catalogo de conceptos,

3 Cocncepto 21.

ila unidad es kg en lugar de km,
indican?

gue es el que

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entre
planocs en la presente junta de acl

gan y ac
araciones

tualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
 Que contiene la informacién solicitada.

Catalogo de conceptos.
Concepto 259,

¢Que espesor en RD es el de | tuberia de 20"

Respuesta de la Entidad:

planos en la presente junta de aclaracion
cancela el suministro de tuberia de 20",

Se aclara al licitante que se entregan y actuali

Zan el catdlogo de conceptos, especificaciones y

es, que contiene la informacién solicitada, donde se

Catalogo de conceptos.
Concepto 21y 73.

¢Distancia de acarreo del concepto 21y 737

Respuesta de la Entidad:
integracion de sy proposicion la disposicié

Pdblica Nacional.

Se aclara al licitante que esta Entidad no asi

normatividad ambiental y los controles interno

gna bancos de tiro. Por lo gue debera considerar en |a
n del materi

Catélogo de conceptos.
Para el sefalamiento de
proteccion de obra y desvio del
trafico del concepto 164.

¢Como es la planeacién, cantidades Yy duraciéon de
actividades?

Respuesta de la Entidad:

el documento técnico T2, en el cual deb

Se aclara al Licitante que Ia planeacién debera s

€I propuesta por el licitante y deber3 integrarla en

e describir la duracién de estas actividades para ‘o

A

}ﬁroteccic’m de la obra y desvio del trafico.
Catalogo de conceptos.

Costo concepto 188

Reubicacién de Lineas de CFE

S&aterréneas y Aereas de Baja

7

Favor de indicarnos cual es el costo por reubicaciéon de

lineas. {

« & | YWNedia Tensisn.
Respliesta

de\la Entidad:

ﬂ —
— /”( k; /-
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Se aclara al Licitante que se actualiza el catdlogo de conceptosen la presente junta de aclaraciones
donde se consideran las cantidades para la reubicacién de lineas de CFE Subterraneas y Aéreas de
Baja y Media Tensién.
Catdlogo de conceptos. Apertura de Derecho de via incluye la brecha \
Concepto 222. almacenes de 18 metros de ancho. (P.U.O.T)
Respuesta de la Entidad:
Con fundamento en el séptimo parrafo del articulo 39 del Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas
Y Servicios Relacionadas con las Mismas, se desecha la solicitud de aclaracién, al no estar referida
a un punto especifico.
Catalogo de conceptos.
Concepto 258 prueba
hidrostatica.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que debera considerar el suministro del agua en la integraciéon de su

proposicién.
ACLARACION DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.

Pregunta No. 1:
CLAVE 66 UNIDAD SER.

¢Elagua es suministrada por el cliente?

control, barreras de proteccién, asicomo |a gestion, suministro e instalacion de la acometida eléctrica
por medio de CFE, por unidad de obra terminada. (P-U.OT)

PREGUNTA: FAVOR DE DESGLOSAR ALCANCES Y/O ENTREGAR CANTIDADES DE OBRAS
ESPECIFICAS PARA LAS MULTIPLES ACTIVIDADES QUE CONLLEVA LA REALIZACION DEL SERVICIO

EL COSTO DE LA MISMA.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos

en la presente junta de aclaraciones, que contiene |a informacion solicitada. EL LICITANTE deber3 (j
considerar el suministro de todos los equipos v trabajos necesarios para su correcta operacidn,

Pregunta No. 2: JL : :
CLAVE 73 UNIDAD: SER S Ky

DESCRIPCION: Disefio, suministro, instalacion Y puesta en servicio para un sistemﬂcruces a nivel

con dos barreras de proteccion, incluye: PARA QUE TODOS LOS equipos y accesorios requeridos para

el correcto funcionamiento del circuito de vias, balastro de vias, cableado en vias, acopladores de ?
juntas, cableado e .abinete, cableado en semaforos, Terminadores de cables, terminadores de
shint, derivacién de ekminacion de baterias. El proveedor deberd considerar toda |a interconexién v
entreelga te dec ﬁsus respectivos elementosnacdesarios para el eorrecto funcionamiento.

06/06/2022
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Este sum|n|stro también considera PARA QUE TODOS LOS trabajos de obra civil para la instalaciéon
del gabinete de control, barreras de proteccion, asi como la gestidn, suministro e instalaciéon de la
acometida eléctrica por medio de CFE, por unidad de obra terminada. (P.U.O.T)

PREGUNTA: FAVOR DE DESGLOSAR ALCANCES Y/O ENTREGAR CANTIDADES DE OBRAS
ESPECIDICAS PARA LAS MULTIPLES ACTIVIDADES QUE CONLLEVA LA REALIZACION DEL SERVICIO
Y PARA QUE TODOS LOS PARTICIPANTES ESTEMOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES AL ANALIZAR
EL COSTO DE LA MISMA,

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que se actualiza el catdlogo de conceptos en la presente junta de aclaraciones
donde se consideran las cantidades para la reubicacion de lineas de CFE Subterraneas y Aéreas de
Baja y Media Tension.

Pregunta No. 3:

CLAVE 85 UNIDAD: SER

DESCRIPCION: Suministro y colocacién de cambio de doble control que incluye los equipos para la
magquina de cambio, sefales, controladores, casetas, aislamiento de la via, comunicaciones, sistema
de control remoto y todo lo requerido para su correcto funcionamiento, por unidad de obra
terminada. (P.U.O.T.)

PREGUNTA: FAVOR DE DESGLOSAR ALCANCES Y/O ENTREGAR CANTIDADES DE OBRAS
ESPECIFICAS PARA LAS MULTIPLES ACTIVIDADES QUE CONLLEVA LA REALIZACION DEL SERVICIO
Y PARA QUE TODOS LOS PARTICIPANTES ESTEMOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES AL ANALIZAR
EL COSTO DE LA MISMA.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y planos
en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacidn solicitada.

Pregunta No. 4:

CLAVE 238 UNIDAD: LOTE

DESCRIPCION: Sefalamiento de proteccién de obra y desvio de trafico, P.U.O.T. en boulevard
Morelos.

PREGUNTA: FAVOR DE DESGLOSAR ALCANCES Y/O ENTREGAR CANTIDADES DE OBRAS
ESPECIFICAS PARA LAS MULTIPLES ACTIVIDADES QUE CONLLEVA LA REALIZACION DEL SERVICIO
Y PARAQUE TODOS LOS PARTICIPANTES ESTEMOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES AL ANALIZAR
EL COSTO DE LA MISMA.,

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos

O\

en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.
Pregunta No. 5: \

CLAVE 262 UNIDAD: LOTE
DESCRIPCIN' Reubicacion de lineas de CFE Subterraneas y Aéreas de Baja y Media Tensidn.
PREGUNTAX "AVOR DE DESGLOSAR ALCANCES Y/O ENTREGAR CANTI ADES DE OBRAS

ESPECIDICAS, "“;-‘ {AS MULTIPLES ACTIVIDADES QUE CONLLEVA LA RE DEL SERVICIO

)

o

\\
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Y PARA QUE TODOS LOS PARTICIPANTES ESTEMOS EN IG UALDAD DE CONDICIONES AL ANALIZAR
EL COSTO DE LA MISMA,

Respuesta de la Entidad:

Baja y Media Tensidn.

Pregunta No. 6:
CLAVE: 358 UNIDAD: LOTE
DESCRPCION: Sefalamiento de proteccién de obra y desvio de trafico, P.U.O.T. en calle 9.

EL COSTO DE LA MISMA.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y planos
en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacion solicitada.

Pregunta No. 7:

CLAVE 360 UNIDAD: LOTE

DESCRIPCION: Demolicién con herramienta manual o equipo de estructura de concreto armado
que sirve como soporte de las tuberias existentes.

PREGUNTA: FAVOR DE DESGLOSAR ALCANCES Y/O ENTREGAR CANTIDADES DE OBRAS

EL COSTO DE LA MISMA.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos
en la presente junta de aclaraciones, que contiene Ia informacion solicitada.

Pregunta No. 8:

CLAVE: PARTIDA: CRUCE VIAL-FERROVIARIO KM. 0+437.42 Y PARTIDA: PARAPETO PARA CALZADA
PREGUNTA: EXISTEN DOS CONCEPTOS CON CLAVE 147 vV 148 RESPECTIVAMENTE, PERO
CORRESPONDEN A DIFERENTES ACTIVIDADES, FAVOR DE ASIGNAR LAS CLAVES CORRECTAS. @

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregany actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y planos
en la presente junta de aclaraciones, que contiene Ia informacion solicitada.

N
R~
Pregunta No. 9: \b

CLAVE: PARTIDA: MURO INNOPHOS Y PARTIDA: SENALAMIENTO VERTICAL INNOPHOS.
PREGUNTANEXISTE UN CONCEPTO CON CLAVE 284 RESPECTIVAMENTE, PERO RRESPONDE A
D, FAVOR DE ASIGNAR CLAVES CORRECTAS. | —

o 417, o
/ 27 [ Haew
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Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregany actualizan el catadlogo de conceptos, especificaciones y planos
en la presente junta de aclaraciones, que contiene |a informacion solicitada.

Pregunta No. 10:

CLAVE: PARTIDA: TERRACERIA ADECUACION FACE 1Y PARTIDA: SENALAMIENTO VERTICAL FACE 1
PREGUNTA: EXISTE UN CONCEPTO CON CLAVE 320 RESPECTIVAMENTE, PERO CORRESPONDE A
DIFERENTE ACTVIDAD, FAVOR DE ASIGNAR CLAVES CORRECTAS.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregany actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y planos
en la presente junta de aclaraciones, que contiene |a informacion solicitada.

Pregunta No. 11:
CLAVE: 302 Y 303 UNIDAD:
PREGUNTA: FALTAN UNIDADES DE MEDIDA EN AMBOS CONCEPTOS.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificacionesy planos
en la presente junta de aclaraciones, que contiene Ia informacion solicitada.

Pregunta No. 12

PARA EL ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL SE PODRA UTILIZAR
LA UMA 2022, DADO QUE LA CONVOCATORIA FUE PUBLICADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y LA
PUBLICACION DE LA UMA FUE EN EL MES DE ENERO DEL 2022 Y SU APLICACION A EFECTO DE
PAGO ES EN EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE ANO. SOLICITAMOS ACLARAR ESA DUDA.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que debera considerar la UMA del Ejercicio 2022,

Pregunta No. 13
PARA EL ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE ANALISIS DE FINANCIAMIENTO
DADO QUE ES UNA OBRA QUE SE EJECUTARA EN DOS PERIODOS (MULTIANUAL) SOLICITAMOS
PROPORCIONAR EL MONTO A EJERCER EN EL PRIMER EJERCICIO PRESUPUESTARIO.

Respuesta de la Entidad: .
Se aclara al licitante que se actualiza en la presente junta de aclaraciones la actualizacion de |3 6\
clausula trigésima segunda donde se actualiza el importe asignado para el ejercicio 2022, \
consideracion que debe integrar el licitante para el factor de financiamiento. '

Pregunta No. 14 -~

EN BASE AL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS ENTREGADO EN JUNTA DE ACLARACIONES EL™

DIA 18 DE ENERO DEL PRESENTE ANO Y EN CONSIDERACION AL INCREMENTO SUSTANCIAL DEL
NUMERO DE CONCEPTOS EN CUAL ES APROXIMADAMENTE AL DOBLE DEL CATALOGO ORIGINAL

A LA CONVOCANTE TOMAR EN CONSIDERACION LOS TIEMPOS Y A LA VEZ SE NOS /
NA AMPLIACION DE PLAZO PARA LA CORRECTA PREPARACION DE LA PROPUESTA, \

Y/

NENTQUE REVISAR PLANOS Y ALCANCES Y ESPERAR RESPUESTA DE LAS
T ’ffié;f \ |- 06062022 ]
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PRIMERA JUNTA, POR LO QUE SE SOLITICA DE IGUAL MANERA UNA TERCERA JUNTA DE
ACLARACIONES ENCASO DE EXISTIR DUDAS QUE SURGCAN DE LA SEGUNDA JUNTA DE
ACLARACIONES.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que debera considerar los plazos establecidos en Ia convocatoria y sus anexos
incluyendo la presente junta de aclaraciones,

ACLARACIONES DE LA EMPRESA FOSMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Clasificacién
pregunta

En el catidlogo de conceptos entregado en |3

primera junta de aclaraciones, en la columna de
Anexo 2.- Catalogo de TeERlas Ndmero y Partida no estan de manera
Conceptos. consecutiva y hay ntimeros repetidos.

Referencia

Pregunta

Pregunta: ; Debemos renumerar y considerar los
numeros de partida de Mmanera consecutjve?

En los conceptos No. 407 Y 402 referente 3 Ia
union de tuberias de polietileno de alta densidad
la unidad de pago es JUNTA sin embargo, en las
cantidades vienen en fracciones dice: 177.80 \Y
83.56,

Pregunta: ;Estas cantidades son correctas? Favor
de rectificar.

Anexo 2.- Catalogo de
Conceptos.

En el concepto No. 19 referente a Trazo %
Téecnica nivelacion la unidad de pago dice M3,
Pregunta: ;Esto es correcto? favor de rectificar.

Anexo 2.- Catalogo de
Conceptos,

En el concepto No. 27 referente a Acero de
refuerzo la unidad de pago dice M3

Anexo 2.- Catalogo de
Conceptos,

En el concepto No. 11 referente a: Formacion %
colocacién de pedraplén del banc que elija el
contratista material roca didmetrog! A 4£0CM,
que cumpla con la norma-s€T7 incluye pago de

Ve
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regalias, remocidn, extraccion, carga, acarreos y
descargas, por unidad de obra terminada
(P.UOT). (no incluye material)  (medida
geométrica construida)

Pregunta: Aplica el parrafo: incluye pago de
regalias, remocion, extraccion, carga, acarreos \%
descargas, por unidad de obra terminada? Este
parrafo estd considerado en la Partida 10 en el
suministro del pedraplén,

0 MARINA | yws, |

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones \%
planos en la presente junta de aclaraciones, donde se incluye el suministro, la formacion y la
colocacién del pedraplén como un solo concepto de obra.

Partidas 5 y 105 del Catalogo de conceptos 3%

especificacion particular EP-CIV 07 referente a Ia

excavacion en cortes, incluyen la carga del
Anexo 2.- Catalogo de Trpies Material, regalias de tiro, y transporte al sitio de
Conceptos. destino... Lo cual consideramos se duplica en el

concepto 7y 106. Solicitamos definir:

Pregunta: ;En qué concepto se debe de incluir |3

carga, regalias y transporte??

Respuesta de la Entidad:

destine.

En la partida 17 referente a Suministro e
Anexo 2.- Catalogo de P instalacion de malla electrosoldada, la unidad
21 Técnica B
Conceptos. indicada es TONELADA.
Pregunta: ¢Es correcto o debe sermM2?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones %
planos en Ia presente junta de aclaraciones, que contiene la informacisén solicitada.

En la Partida 24, referente a cimbra para
Anexo 2.- Catalogo de o elementos de concreto, la unidad indicada dice
Tecnica
Conceptos. M3.
Pregunta: ¢Es correcto o debe serM2?

Respuesta de la Entidad:

En la Partida 25 referente g concreto premezclado
en estructura, la unidad indicada dice: TON.

s Pregunta: ¢Es correcto o debe ser M3?
Respuesta de la Ent | ~ /

\
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Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que indica la informacién solicitada, siendo la unidad
m3.

En las Partidas 52 y 135 del catdlogo de conceptos
y especificacion particular EP-VIA23 referente a
suministro y aplicacién de pintura para punto de
libraje, pare rotular el durmiente con el texto "PL
SUR" O "PL NORTE" de 15 cms. De altura y un
espesor de 2.5 cms... Y en la EP-VIA 23 se indica
tambiéen: el texto serd con letras de 15 cm de altura
% 2 cm de ancho, Pregunta: ;Cudl es el dato
correcto?

Anexo 2.- Catalogo de

Técnica
Conceptos.

24

Respuesta de la Entidad: ‘
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, gue indica la informacién solicitada, siendo el dato
correcto 25 cm.

En los planos de cruces ferroviarios con caminos y
calles, se aprecian detalles de juntas de

construccion con celotex, asi como el sellado dela
Anexo 2.- Catalogo de

25 Técnica junta,
Conceptos. . ,
Pregunta: ¢En qué conceptos del catdlogo de
conceptos se deberdn considerar estas

actividades?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que se complementaron los planos de proyecto de los cruces ferroviarios y se
modifico el catdlogo de conceptos, desglosando estos materiales.

En los pianos de cruces ferroviarios con caminosy
calles, se aprecia la instalacién de marco de acero
ahogado en concreto, en ambos laterales del riel.
Pregunta: ¢En quo conceptos del catélogo de
conceptos se deberdan considerar estas
actividades?

Anexo 2.- Catalogo de

Técnica
Conceptos.

26

Respuesta de la Entidad:
Se aclara a la o el Licitante que se complementaron los planos de proyecto de los cruces
ferroviarios y se modificé el catdlogo de conceptos, desglosando estos materiales.

En las Partidas 413, 414 y 415 referentes a cruces
con FF.CC, Pregunta: Solicitamos la mecanica de
suelos del sitio, para poder cotizar correctamente
el cruzamiento en igualdad de condiciones para
todos los licitantes. e

Anexo 2.- Catalogo de

Tecnica
Conceptos.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Iicitanté\que se entrega en este acto el estudio de mecanica de suelos.

En materia de acarreos para el suministro y retiro

3 de materiales pétreos, de excavacién, cortes
Anexo 2.- Catglogo de P ! '

S

=

//

///
£
7

/

28 7 Técnica despalmes, desmontes, etc., Pregunta: ; Debemos
Conceptos. P - . . .
K utilizar la tarifa de acarreos vigente de la union de
A _‘ \ transportistas de Coatzacoa!co/s,gt#@’&acién
( )( 7 - /ﬁ;/ Q Revision 2
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Respuesta de la Entidad:
Se acepta la solicitud del Licitante.

de la propuesta para evitar conflictos en la |
ejecucion de la obra?

La partida 284 se repite para los conceptos de
Técnica drenesy para defensa de concreto, solicitarnos se
le asigne Cédigo diferente.

Anexo 2.- Catalogo de

2
3 Conceptos.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene |a informacion solicitada.
En la partida 284 referente 3 defensa de concreto,
OD-4.2.3. Pregunta: iCudles  seran las
Técnica dimensiones y caracteristicas del elemento de
concreto, pare poder evaluar correctamente sus
iNSUMos y cotizar en igualdad de condiciones?

Anexo 2.- Catalogo de
Conceptos.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene |a informacion solicitada.

En la partida 284 referente a defensa de concreto
S€ proporciona la especificacién particular EP-
Anexo 2.- Catalogo de Técnica CAM 05 indicadores de alineamiento OD-6, la cual
Conceptos. no corresponde al elemento defensa de concreto.
Solicitamos la especificacién particular correcta
para la defensa de concreto OD-423.

31

Respuesta de la Entidad:
Se aclara a la o el Licitante que se modifica el concepto que es referente asuministro y colocacion
de barrera separadora, P.U.O.T.

Partida 360 referente 2 demolicién  con
herramienta manual o equipo de estructura de
concreto armado, se proporciona la
especificacién particular EP-CIV 10 en donde se
indica considerar I3 carga, acarreo al sitio de tiro y
Técnica regalias por deposito en banco de tiro... estas
actividades estan también consideradas en la
partida 361 referente a la cargay acarreo al banco
de tiro del material de demolicion... -
Pregunta: ; Debemos de considerar en la partida
360 lo indicado en su especificacién particular?

Anexo 2.- Catalogo de

3
- Conceptos.

Respuesta de la Entidad:

Partida 360 referente a demolicién  con

herramienta manual o equipo de estructura de

concreto armado gue sirve como soporte de las |

tuberias existentes, la cantida -enidad es@ L)
N
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definida en 2 (dos) "lotes", Pregunta:; Solicitamos
nos proporcionen el croquis y dimensiones de los
elementos de concreto que conforman a estos
"lotes" para que en igualdad de condiciones de
todos los licitantes podamos evaluar y cotizar
correctamente su alcance.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y

planos en la presente junta de aclaraciones, donde se indica la informacién solicitada.

Partida 372 referente a place de acero de 1/2"

espesor indica: incluir pintura de taller y acabado

Bassetll-ilBaialeam d - con gsm_alte alquidéllico,_y,en el alcance pértif:u!ar

34 CEfesptes. Técnica se . mdicg la aplicacién de recubrimiento
anticorrosivo RP6 y acabado RA28. Pregunta: 4

Cual sistema de proteccién anticorrosivo deberd

ser aplicado a las placas.?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante considerar el sistema de proteccién anticorrosivo con recubrimiento RP-6 v
acabado RA-28.

Entre las partidas 146 y 147 del catdlogo
Anexo 2.- Catalogo de Técnica proporcionado existen dos conceptos que no
Conceptos. tienen ndmero consecutivo. ; Cual serd el nimero
gue debemos considerar para estos conceptos?

35

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catélogo de conceptos, especificaciones Y

planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

En la partida 262, referente a reubicacién de lineas
aéreasy subterraneas de CFE.

36 Anexo 2.- Catalogo de TaErieE Pregunta 36.1: .(;Cuar\tos postes, cables y herrajes

Conceptos. debemos considerar?

Pregunta 36.2: ;Se debe considerar el suministro

de estos materiales?

Respuesta de la Entidad:
36.1 Se aclara al Licitante que se actualiza el catdlogo de conceptos en la presente junta de
aclaraciones donde se consideran las cantidades para la reubicacién de lineas de CFE
Subterraneas y Aéreas de Baja y Media Tensidn. &
36.2 Debe considerar el suministro de los materiales conforme a lo establecido en el Catdlogo de
Conceptos de la presente Junta de Aclaraciones.
Anexo 2- Catalogo de - En _Ia partida 300 referer\te a’ Marcas en el
37 Técnica pavimento, Pregunta: ;Cual serd el ancho de la
Conceptos. :
raya M-6 de "alto" en color blanco? ‘
Respuesta de la Entidad: \
Se aclara al\Licitante que se realiza como lo indica la norma N-CTR-CAR-1-07-001, también _
indicados erly0s planos de sefialamiento.

N
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Partidas 304 y 347 de| catdlogo de conce tos,
Anexo 2.- Catalogo de . 4 P © . = © co ’p °
Técnica Pregunta: ;De que material y color deberan ser
Conceptos.

los botones solicitados en €50s conceptos?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que como lo indica la norma N-CTR—CAR-LO?‘—OOé, también indicados en los
planos de sefialamiento.

En la clausula Decima sexta. - forma en que los
licitantes acreditaran su experiencia y capacidad
Técnica y financiera que se requiera para
participar en la licitacién.

En el numeral 2 dice:

2. Para acreditar lIa Capacidad Financiera, el
LICITANTE debers integrar la Declaracién Fiscal,
de los Ultimos cinco Ejercicios Fiscales (2018, 2019
y 2020) o, en caso de empresas de nueva creacion,
los mas actualizados a Ia fecha de presentacisn de
proposiciones,

Pregunta: ;Cuales seran los ejercicios fiscales que
debemos considerar, los Ultimos 5 afos o 2018,
2019 y 20207

Bases de
Convocatoria

Administrativa

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que debera integrar la declaracién fiscal de los dltimos tres ejercicios fiscales
(2019, 2020 y 2021).

En elincise b pagina 7 de 13 dice:
b) Capacidad de los recursos econdmicos

Para la evaluacion de este subrubro se revisarg
que EL LICITANTE acredite cuando menos |a
capacidad  financiera requerida  por LA
CONVOCANTE en |a Clausula Décimo Sexta,
Apartado 2, de LA CONVOCATORIA.

Para otorgar a EL LICITANTE e| puntaje indicado,
LA CONVOCANTE verificara que los estados
financieros presentados por EL LICITANTE
acrediten todos los requisitos sefialados en |a
Décimo Sexta, Apartado 2, de LA
CONVOCATORIA. &ﬂ'

Anexo 1 - Método de

. Administrativa
Evaluacion

Pregunta: ;Cudles seran los ejercicios fiscales que
debemos considerar para los estados financieros?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que debera integrar la declaracién fiscal de los Ultimos tres ejercicios fiscales
(2019, 2020 y 2021). :

CRETENDEN TRABAJOS DE EXCAVACION, FAVOR DE Espefhicienn QUE
NUAL © CON MAQUINARIA,_—7 N\ - ,
2 Y e
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Respuesta de la Entidad:
1-01-007 seguin corresponda,.

Pregunta No. 2:
EN LA PARTIDA 17, VERIFICAR SI ES CORRECTA LA UNIDAD DE MEDIDA.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se actualiza el catdlogo de conceptos en la presente junta de aclaraciones,
Sin embargo, la unidad de| acero de refuerzo es el kilogramo (Kg).

Pregunta No. 3:
EN LA PARTIDA 19, VERIFICAR SIES CORRECTA LA UNIDAD DE MEDIDA.

Respuesta de la Entidad:

Pregunta No. 4:
EN LA PARTIDA 22, VERIFICAR SI ES CORRECTA LA UNIDAD DE MEDIDA.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se actualiza el catalogo de conceptos en la presente junta de aclaraciones.
La unidad de medida es e| metro cudbico (M3).

Pregunta No. 5;
EN LA PARTIDA 24, VERIFICAR SI ES CORRECTA LA UNIDAD DE MEDIDA.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se actualiza el catalogo de conceptos en la presente junta de aclaraciones,
Sin embargo, la unidad del acero de refuerzo es el metro cuadrado (m?2).

Pregunta No. 6:
EN LA PARTIDA 25, VERIFICAR SI ES CORRECTA LA UNIDAD DE MEDIDA. ]

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se actualiza el catdlogo de conceptos en la presente junta de aclaraciones.
La unidad de medida es e| metro cubico (M3).

Pregunta No. 7:
EN LA PARTIRA 115, VERIFICAR SI ES CORRECTA LA UNIDAD DE MEDIDA.

AN

Respuesta de -_\:"} ad: e

i \‘ e se actualiza el catalogo de conceptos en |3 presente juntaide aclaraciones. U
D AN
PET
)

y ¥
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Pregunta No. 8:
EN LA PARTIDA 302, VERIFICAR SI ES CORRECTA LA UNIDAD DE MEDIDA.

Respuesta de la Entidad:
La unidad de medida es la PIEZA (PZA).

Pregunta No. 9:
EN LA PARTIDA 303, VERIFICAR SI ES CORRECTA LA UNIDAD DE MEDIDA.

Respuesta de la Entidad:

Pregunta No. 10:
EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, VERIFICAR S| ES CORRECTO EL CONSECUTIVO DE LOS
CONCEPTOS.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante dque se actualiza el catdlogo de conceptos en |a presente junta de aclaraciones,

Pregunta No. 11:
EN LA PARTIDA 301, VERIFICAR SI ES CORRECTA LA UNIDAD DE MEDIDA.

Respuesta de la Entidad:
La unidad de medida es la PIEZA (PZA).

Pregunta No. 12:
EN LA PARTIDA 27, VERIFICAR S| ES CORRECTA LA UNIDAD DE MEDIDA.

Respuesta de la Entidad:

Pregunta No. 13: &
DE LA PARTIDA 22 “REUBICACION DE LINEAS DE CFE SUBTERRANEAS Y AEREAS DE BAJAY MEDIA ;
TENSION"  SE SOLICITA  AMABLEMENTE NOS INDIQUEN VOLUMENES UNIDADES,
CARACTERISTICAS O ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS Y MATERIALES INVOLUCRADOS

06/06/2022
81de 127
ASPN-SM-SGI-F-01

REV.7  29/10/21




2% MARINA | usos

; MERCANTE ASPN-COA-GIN-F-30

Pregunta No. 14:
SE SOLICITA AMABLEMENTE NOS INDIQUEN DE LA PARTIDA 16 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
SUBDREN LONGITUDINAL DE SECCION CIRCULAR CON TUBERIA DE PYC DE 4" DE DIAMETRO, POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA (PUOT)" LAS MEDIDAS DE LOS ESPESORES O SECCION TIPO DE
CONSTRUCCION DE ESTA, ASITAMBIEN EL TIPO DE MATERIAL QUE SE OCUPARA COMO MATERIAL
DE FILTRO.

Respuesta de la Entidad:
Seaclara al licitante Que se entregany actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones Y planos
en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacion solicitada.

ACLARACION DE LA EMPRESA COMPARNIA PENA SANCHEZ, S.A. DE C.V. Y SEPSAI S.A. DE C.V.

Pregunta No. 1:
¢Los sistemas de piso en cruceros a nivel deben ser de patente o podemos fabricarlos en campo?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que los cruces a nivel deben de cumplir con los requisitos establecidos en las
especificaciones.

Pregunta No. 2:
iLa especificacion Para soldadura aluminotérmica sera QP o LP?

Respuesta de Ia Entidad:
Se aclara al Licitante que la especificacion para la soldadura aluminotérmica sera QP.

Pregunta No. 3:

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante, que de acuerdo a lo establecido en |3 convocatoria, el licitante debers presentar
facturas de la maquinaria y del equipo.

Pregunta No. 4: =
Solicitamos se asignen puntos adicionales cuando se demuestre propiedad de |og equipos a

especializados de via.

Respuesta de la Entidad:

por el método de puntos y porcentajes, establecidos en el anexo I de la Convocatoria de la Licit
Publica Nacional.

£ 7- la lista de equipo minimo para Ia ejecucién de via fﬁ

> %
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seleccion, atendiendo |os requisitos establecidos en |a convocatoria, sus anexos, incluyendo Ia
presente junta de aclaraciones.

Pregunta No. 6:

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que para la evaluacién del personal esta considerada en Ia evaluacion de
Propuestas técnicas y econémicas por el mecanismo de puntos y porcentajes, en el numeral |,
relativo a la capacidad de| licitante.

Pregunta No. 8;
Derivado de los flujos que se requieren para el pProyecto solicitamos se otorgue el 30% de anticipo.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que el porcentaje de anticipo otorgado es e| que se indica en la presente
convocatoria de la Licitacién Pablica Nacional.

Pregunta No. 9:
Derivado de Ia magnitud del proyecto solicitamos 21 dfas de prérroga para la presentacion de las
propuestas.

Respuesta de la Entidad:

aclaraciones.

Pregunta No. 10:

¢Cuales son las condicionantes del resolutivo del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de la Zona
de obra de los trabajos?

Respuesta de laEntidad:

Se aclara al licj ante que el resolutivo de impacto ambiental se entregara al licitante gue resulte
adjudicatario deNgontrato,

06/06/2022
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PREGUNTAS RECIBIDAS EN LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES:

ACLARACIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CENTURION, S.A. DE C.V.
—_——_—-__—__g____;_

Pregunta No. 1;
En la partida 16,17,105, 109, 115, 382, 383, 384, 385, 391 Y 394 son cantidades con demasiados decimales

0 resultados de férmulas, solicitamos el ajuste a un ndmero uniforme de decimales en las partidas
que menciono, para evitar errores en los importes totales por redondeo.

Respuesta de la Entidad:

Pregunta No. 2:
En la partida 302 y 303, indicar en las partidas el nudmero de Unidad que no tienen.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y planos

en la presente junta de aclaraciones, que contiene |3 informacién solicitada,

ACLARACIONES DE LA EMPRESA TECNOLOGIA URBANA APLICADA, S.A. DE C.V.

Pregunta No. 1:
Debido a la magnitud de Ia obra solicitamos 30 dias de prérroga para realilzar Nuestra propuesta.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que debe apegarse a lo establecido en la Clausula Sexta de la Convocatoria..

ACLARACIONES A LA EMPRESA “GUTIERREZ DE VELASCO, S.A. DE C.V.”

PARTIDA

" | ESPECIFICACION DESCRIPCION PREGUNTA

Suministro e instalacién de malla
electrosoldada 6-6 / 10-10 para
recubrimiento  de taludes de
cunetas, por unidad de obra
terminada (P.U.O.T.)

.l TERRACERIAS
DEVIATT EP-CiV
15

Indicar si el concepto es por
tonelada o por m2.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que la unidad de medida es metro cuadrado (m2).
Suministro e instalacién, de
superficie de rodamiento a base de
losas de concreto de f'c=300
KG/CM2  prefabricado (médulo
central y 2 médulos laterales) para
riel 115 Ibs, en cruces de ferrocarril
con  caminos y calles, de
copformidad  con las  normas

Este concepto se refiere a |a IQ*
durmiente, requerimos el espesor
de la losa durmiente y el armado,
Proporcionar ancho y largo de Ia

losa.

VI CRUCE
VIALFERROVIARIO

|#847.73 6
KM \#847.73 63

A
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NOM-050-SCT2-2017, disposicidn
para la sefializacion de cruces a
nivel de caminos y calles con vias
férreas. incluye: transporte,
descarga, instalaciéon y todo lo
necesario para su  correcta
ejecucion, por unidad de obra
terminada (P.U.O.T.).

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones
¥ planos en la presente junta de aclaraciones, gue contiene la informacién solicitada.

LVI'CRUCE
VIALFERROVIARIO
KM. 1+847.73 64
EP-CIV 08

Preparacion y adecuacion del
Terreno  para colocacién de
remates de concreto, que consta
de levantar o demoler material
existente a una profundidad de 40
cm, Incluye: Materiales, mano de
obra y Herramienta. P.U.O.T.

En este concepto se debera
considerar los trabajos de
demolicién, cajeo, colocacién de
base hidrdulica a 90%, aclarar si es
por m2 o es por m3 como en las
especificaciones.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan vy actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacion solicitada.

LVI CRUCE
VIALFERROVIARIO
KM. 1+847.73 65
EP-CIV 06

Suministro e instalacién de
remates de concreto hidraulico
con corte de carpetaa unanchode
25 mts con una profundidad de
0.15 mts incluyendo compactacién
del terreno, con malla electro
soldada de 6-6/10- 10 - con fy=4200
kg/cm?2, con concreto hidraulico
de f'c 300 kg/cm?2,
perfectamente vibrado para evitar
filtraciones y porosidad en el
acabado exterior para la correcta
instalacion. Incluye: Material, Mano
de Obra, Herramienta y Equipo
necesarios para su correcta
ejecucion. P.U.O.T.

ien este concepto se debe
considerar la longitud del angulo
de proteccién?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones Y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada

VI CRUCE
VIALEERROVIARIO

Disefio, suministro, instalacién y
puesta en servicio para un sistema
de cruces a nivel con dos barreras
de proteccién. incluye todos los
equipos y accesorios requeridos
para el correcto funcionamiento

Proporcionar un plano ma

detallado, ;cémo se alimentara el
semaforo? Proporcionar el punto
de conexién de donde se tomara
la corriente eléctrica y para estos

A

5

|

del circuito de vias, balastrd de vias,

equipos si se réguiere un
transformador,
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cableado en vias, acopladores de
juntas, cableado en gabinete,
cableado en semaforos,
terminadores de cables,
terminadores shunt, derivacién de
terminacidn, baterias. E| proveedor
deber3 considerar  toda la
interconexidn entre el gabinete de
control \% sus respectivos
elementos necesarios para el
correcto  funcionamiento. Este
suministro  también considera
todos los trabajos de obra civil para
la instalacion del gabinete de
control, barreras de proteccién, asi
como la gestién, suministro e
instalacién  de |a acometida
eléctrica por medio de CFE, por
unidad de obra terminada
(P.U.O.T)).

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregany actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones
Y planosen la presente junta de aclaraciones,

ASPN-COA-GIN-F-30

El sisterma de alimentacion sera a traveés del suministro de la CFE, el cual se encuentra a 30 m de

donde se ubica el cruce vial-ferroviario.

Suministro y colocacién de cambio
de doble control que incluye los
equipos para Ia maquina de
cambio, sefales, controladores,
casetas, aislamiento de |3 via,
comunicaciones, sistema de
control remoto y todo lo requerido
para su correcto funcionamiento,
Por unidad de obra terminada
(P.U.OT.).

I.X. CAMBIO DE

DOBLE CONTROL
6 | CONEXION Via DE
ACCESO TEC - ViA
PEMEX 85

para este concepto.

Respuesta de la Entidad:

planos en la presente junta de aclaraciones.
Suministro de casets de vigilancia
movil prefabricada de aluminio,
PTRy acero tipo canal, con bafio de

suministro, colocacién en sitio de
la obra, y todo lo Necesario para sy
correcta ejecucién, por unidad de
obra terminada (P.U.OT)

concepto.

Proporcionar plano con disefio

Se aclara al licitante que se entregan vy actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones Y

LXIII CASET, . .
MO\C/H_SDEA 4.00x 244 m, 3 ventanas, 1 puerta Proporcionar plano con disefio,
VIGILANCIA DE de acceso de multipanel, Incluye: | asi como sus accesorios para este
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Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones,

Verificacion y trazo, nivelacion Y
control topografico del drea parala
construcciéon de terracerias, por
unidad de obra terminads
(P.U.OT)

Se solicita Plano legible en P.D.F.
en tamanfo 90 x60 para conocer
los “Ceros de Construccién” de la
via.

Il TERRACERIAS
DE VIA1/EP. VIA
01

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones Y
planos en Ia presente junta de aclaraciones,
LI TERRACERIAS | Despalme de 20 cm de espesor, el
DEVIA3/EP.CIV | material producto del despalme se
12 N-CTR-CAR-1- desperdicia en el banco que indica
01-002/ el proyecto, (P.U.O.T.).
Respuesta de la Entidad:

A que distancia y localizacion se
encuentra: banco donde ‘“se
desperdicia en el banco que

indica el proyecto”

Publica Nacional.

Trazo,  nivelacién Y  control

topografico del 4rea de trabajo de | Se solicita Plano legible en P.D.F.

LIV CONSTRUCC] B .
: . acuerdo a especificaciones | en tamafo 90 X60 para conocer
10 | ON DE ViA 35/ E.p. . L
VIA 05 durante el desarrollo de la | los “Ceros de Construccién” de |a

construccion de via, por unidad de via

obra terminada (P.U.OT)

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planosen la presente junta de aclaraciones.
LV SUMINISTRO | Suministro de riel nuevo de 115
DE MATERIALES | Ibs/yda, de 80, puesto en obra, por
DE VIAS53 /E.P. unidad de obra terminada
VIA 24 (P.U.O.T).
Respuesta de Ia Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones %
planos en la presente junta de aclaraciones, donde se indica dénde debe de considerar el
suministro.

cDdénde se considera el
suministro de los rieles necesarios
para el cambio No15?

Los durmiente de concreto

iPueden ser de otra marca al
ITISA 1-847, siempre y cuando
cumplan con la resistencia a|
requerimiento  del Momento
Flexionante y demas

Suministro  de durmiente de
concreto |-84, puesto en obra,
incluye, transporte y descarga, por
unidad de obra terminada

.V SUMINISTRO
DE MATERIALES
DE VIA 34 / EP.
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PARA DURMIENTE DE
CONCRETO. PARTE 1-

DURMIENTE MONOLITICO Para
Rieles de 100 a 136 Lb/yd con
durmientes colocados a cada 60
cm. Y escantillén de 1435mm

Respuesta de la Entidad:

Monoll‘ticos—Especfﬁcac!onesy meétodos de prueba",

Se aclara al Licitante que en referencia a los durmientes de concreto deben de cumplir con las
especificaciones de |a NOM-001-ARTF-2019, "Sistema ferroviario-lnfraestructura-Durmientes

IV SUMINISTRO Suministro de fijacién tipo Clip
13 DE MATERIALES | elastico  NY tipo '"e" para
DE VIA 55/ E.P. durmiente 184, por unidad de obra

VIA 26 terminada (P.U.O.T)

En caso de que los durmientes
fueran de otra marca de los de
ITISA sefialados en el catalogo, las
fijaciones ¢Podréan ser
equivalentes al clip elastico NY
tipo “e"? Cumpliendo el PROY-
NOM-003-ARTF-2018 sefalado en
las Especificaciones Particulares

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que las fijaciones deben ser tipo E.

LV SUMINISTRO | Suministro  de durmiente de
14 DE M/?\TERIALES Mmadera de encino de 7" x 9" x 9'
DE VIA 56/ E.P. Incluye: transporte, descarga y

VIA 27 almacenamiento (P.U.O.T)

Las especificaciones particulares
Para los durmientes de madera
dura de encino, sefalan que
deberdn ser IMPREGNADA cQué
procedimiento de
IMPREGNACION y materiales se
deberd de considerar? E
tratamiento de los durmientes
idebe  ser con creosota e
impermeabilizante, de acuerdo a
la NOM-056-5CT2-20167

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que los durmientes de madera dura de en

cino deberan ser iImpregnada con

creosota.
LV SUMINISTRO Suministro de juego de herraje del | ;Dénde
15 DE M/’ATEPIALES No. 15 x 7115 Ib/yd. Incluye:
DE VIA 60/ E.P. transporte, descarga y
VIA 32 almacenamiento (P.U.O.T)).

esta considerado el
suministro del juego de rieles
necesarios para el armado del

juego de herraje No 157

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, donde se indica la informacion solicitada.

Verificacion y trazo, nivelacion y

ILITERRACERIAS | control topografico del area parala
16 DE VIA101/EP. | construccién de terracerias, por
1A i i
01 - unidad de obra terminada
(P.U.O.T)

Se solicita Plano legible en P.D.F.
en tamano 90 x60 para conocer
los “Ceros de Construccidn” de Ia

via /éLf o

'\\ Z =
Resputith dflhEntidad: 7

= X N
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Il TERRACERIAS
DE VIA103/E.p.
CIV12 N-CTR-CAR-
1- 01-002/

Despalme de 20 cm de espesor, el | A gue distancia Y localizacién se
material producto de| despalme se encuentra: banco donde ‘“se
desperdicia en el banco que indica | desperdicia en el banco que

el proyecto, (P.U.OT). indica el proyecto”

Trazo, nivelacion Y  control
topografico del drea de trabajo de

Se solicita Plano legible en P.D.F.

LI CONSTRUCC] . : N
- . acuerdo a especificaciones | en tamano 90 x60 Para conocer
ON DE VIATI7/ p —
EP.VIA 05 durante e desarrollo de |a los “Ceros de Construccion” de Ia

construccion de via, por unidad de | via

obra terminada (P.UOT)

Respuesta de la Entidad:

Suministro de riel nuevo de 115
Ibs/yda, de 80', puesto en obra, por
unidad de obra terminada

LI SUMINISTRO
DE MATERIALES
DE VIA136/ E.P.

¢Donde se considera el
suministro de los rieles necesarios
para los tres cambios Nol0?

durmiente de concreto
¢Pueden ser de otra Mmarca al
ITISA 1-847, siempre vy cuando
cumplan con |a resistencia al
requerimiento  del Momento
Flexionante \ demas
consideraciones de disefio
sefialadas en |a PROY-NOM-013-
SCT2/2015 PROYECTO DE
NORMA  OFICIAL MEXICANA,
PARA DURMIENTE DE
CONCRETO. PARTE 1-
DURMIENTE MONOLITICO Para
Rieles de 100 3 136 Lb/yd con
durmientes colocados a cada 60
cm.Y escantillén de 1435mm

Suministro  de durmiente de
concreto -84, puesto en obra,
incluye, transporte y descarga, por
unidad de obra terminada
(P.U.OT)

LI SUMINISTRO

DE MATERIALES

DE VIA137 /E.p.
VIA 25

: s de concreto deben de qumplir &
& la- NOM-001-ARTF-2019, "Sistema  ferroviario-Infraestryct
eQes y métodos de prueba”. i

—Z
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En caso de que los durmientes
fueran de otra marca de los de
LNTSUMINISTRO | Suministro de fijlacion tipo Clip ITISA sefialados en el catalogo, las

21 DE MATERIALES | elastico NY tipo  "e", para | fijaciones ¢Podran ser
DE VIA 138/ E.P. durmiente 184, por unidad de obra equivalentes al clip eldstico NY
VIA 26 terminada (P.U.O.T) tipo “e"? Cumpliendo el PROY-

NOM-003-ARTF-2018 sefalado en
las Especificaciones Particulares

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que las fijaciones deben de ser Clip-E.

Las especificaciones particulares
para los durmientes de madera
dura de encino, sefalan que
deberan ser IMPREGNADA ;Qué
procedimiento de
IMPREGNACION y materiales se
debera de considerar? E|
tratamiento de los durmientes
idebe ser con creosota e
impermeabilizante, de acuerdo a
la NOM-056-SCT2-20167

[LITSUMINISTRO | Suministro de durmiente de

DE MATERIALES | madera de encino de 7" X 9" x 9,

DEVIA139/EP. | Incluye: transporte, descarga vy
VIA 27 almacenamiento (P.UO.T)

22

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que los durmientes de madera dura de encino deberan ser impregnada con
creosota.
LT SUMINISTRO | Suministro de juego de herraje del ¢Donde estd considerado el
DE MATERIALES | No. 10 x 115 lb/yd.  Incluye: | suministro del juego de rieles
DE VIA143 / E.P. transporte, descarga Y | necesarios para el armado del
VIA 31 almacenamiento (P.U.O.T.). juego de herraje No 107
Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene I informacion solicitada.

ACLARACIONES A LA EMPRESA “IMPULSORA TLAXCALTECA DE INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.”

NO.|  REFERENCIA _ PREGUNTA . - ()\

En relacién al concepto con numeral 423 del catilogo de '
conceptos referente a "Obra especial de CRUZAMIENTO con
Boulevard  existente (a reacondicionar) mediante el
procedimiento de CIELO ABIERTO para tuberia de polietileno de
alta densidad de 24" (yesoducto L-2) , incluye: excavacién a la

ANEXO 2.- CATALOGO DE

1 CONCEPTOS profundidad indicada en plano de proyecto API-COA-P-CPD-YD-

08 con maquinariay herramienta manual, achique, cortes, curvas
en tuberfa, obtencién de permiso correspondientes con AP
Coatzacoalcos y supervisién de obra asi como todo |0 \essario" ”
para,,.,.?? correcta ejecucién de la obra., soliitam nos

\

Propofcionen el plano API-COA-P-CPD-YD-08.

L%
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Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregany actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
planos en Ia presente junta de aclaraciones, donde se indica la informacién solicitada.

En relaciéon al concepto con numeral 424 del catdlogo de
conceptos referente a "Obra especial de CRUZAMIENTO con
Boulevard  existente (a  reacondicionar) mediante el
procedimiento de CIELO ABIERTO para tuberia de polietileno de
CONVOCATORIA b alta denisfdac.i dg 36" (linea de retorno), incluye: excavacién a la
2 profundidad indicada en plano de proyecto API-COA-P-CPD-YD-

047]3F998-E54-2021 s . .

09 con maquinariay herramienta manual, achique, cortes, curvas
en tuberia, obtencién de permiso correspondientes con AP|
Coatzacoalcos y supervisién de obra asi como todo lo necesario
para la correcta ejecucién de |a obra.", solicitamos nos
proporcionen el plano API-COA-P-CPD-YD-09.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, donde se indica la informacién solicitada.
Solicitamos nos indiquen si el concepto con numeral 17 referente
ANEXO 2.- CATALOGO DE a “Surninistl_fo § instalacién de malla electrosoldac!a 6-6 / 10-10
para recubrimiento de taludes de Cunetas, por unidad de obra
terminada (P.U.O.T.)." favor de indicar si Ia unidad de medida es
correcta debido a que se tiene "TON" como unidad.

CONCEPTOS

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, donde se indica la informacidn solicitada.
Solicitamos nos indiquen si el concepto con numeral 17 referente

ANEXO 2.- CATALOGO DE | 2 "Suministro 'e instalacion de malla elec:trosoldadla 6-6 / 10-10
para recubrimiento de taludes de cunetas, por unidad de obra
terminada (P.U.O.T.)." favor de indicar si la cantidad es correcta
"4,000" con unidad "TON".

CONCEPTOS

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, donde se indica |a informacion solicitada.

En relacion al concepto con numeral 387 del catdlogo de
conceptos referente a "Desmantelamiento de quemador vertical
ANEXO 2.- CATALOGO DE|con estructura tubular de 25 m de altura.", solicitamos nos
CONCEPTOS indiquen si para la realizacién de dichos trabajos el quemador se
encuentra en uso y/o si habra alguna interferencia para poderlo
desmantelar.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones vy
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene |a informacién solicitada.

ct\47J3F9‘ 8 E54-2021 ) s 9 P a, seg
Junta-e@ aclaraciones. ) A
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Se aclara a la o el Licitante que ya se llevé a cabo Ia cuarta junta de aclaraciones.

CONVOCATORIA LO- | Solicitamos una prorroga de 21 dias, para poder cotizar los
047]3F998-E54-2021 cambios que se generen en el proyecto.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara a la o el Licitante que debera apegarse a lo establecido en la dltima junta de aclaraciones

realizada.

ACLARACIONES A LA EMPRESA “FOSMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.”

i lasificacion
No. Referencia Cios 4 Pregunta
Pregunta

Concepto No. 387.- Desmantelamiento
de quemador vertical con estructura
tubular de 25 m de altura.

Anexo 2.- Catalogo de Tl Pregunta: Solicitamos el plano de Ia
Conceptos, partida correspondiente (plano  de
proyecto para el desmantelamiento de
quemador vertical) con dimensiones Y
caracteristicas. '

41

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

Concepto No. 388.- Demolicion con
herramienta manual o equipo de
estructura de concreto armado (soporte
de tuberfa) con una altura de hasta 8 m.
Pregunta: Solicitamos el plano de Ia
Anexo 2.- Catalogo de Técnica partida correspondiente (Plano de
Conceptos. proyecto donde se ubique las
caracteristicas de las estructuras para
demolicién con herramienta manual o
quipo de estructura de concreto
armado (soporte de tuberia) con una
altura de hasta 8 m.

42

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

Concepto No. 423.- Obra especial de
CRUZAMIENTO con Boulevard

existente.
. Pregunta: Solicitamos el plano de Ia
Técnica . .
/7 partida correspondiente { lano  de
s proyecto API-COA-P-CPD-YD-08-Obra

/ e
REV.7
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mediante el procedimiento de CIELO
ABIERTO para tuberia de polietilena de
alta densidad de 24" (yesoducto L-2) con
dimensiones y caracteristicas.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, gue contiene la informacion solicitada.

44

Anexo 2.- Catalogo de
Conceptos.

Técnica

Concepto No. 424.- Obra especial de
CRUZAMIENTO con Boulevard
existente.

Pregunta: Solicitamos el plano de la
partida correspondiente (Plano de
proyecto API-COA-P-CPD-YD-09 Obra
especial de CRUZAMIENTO  con
Boulevard existente (a reacondicionar)
mediante el procedimiento de CIELO
ABIERTO para tuberia de polietileno de
alta densidad de 36" (linea de retorna)
con dimensiones y caracteristicas de las
capas que lo conforman para su
reposicion.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacion solicitada.

45

Anexo 2.- Catalogo de
Conceptos.

Técnica

Referentes a los drenes con tuberia de
PVC de 4" (20 cm) de diametro.
Pregunta: ¢ Cual es la especificacién del
tubo de PVC?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que los drenes de tuberia de PVC, se especifica en el Catédlogo de Conceptos
y Planos que se entregan en la presente Junta de Aclaraciones.

46

Anexo 2.- Catalogo de
Conceptos.

Técnica

Partida 262 de catalogo de conceptos
“EP-CIV 30 reubicacion de lineas aéreas
y  subterraneas de CFE 100m
aproximadamente por unidad de obra
terminada (P.U.O.T.),

En la pagina 165 de 236 en el alcance en
la parte de ejecucidn dice: “ESTE
TRABAJO SERA REALIZADO EN SU
TOTALIDAD (INCLUYENDO EL
PROYECTO) POR LA REPRESENTACION
DE LA COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD EN EL ESTADQ DE
VERACRUZ, P.U.OT,
Pregunta: ;Este concepto deberd sér
eliminado del catdlogqld ceptos

N
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esta actividad, o en su defecto el
volumen debers ser cero?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que se actualiza el catalogo de conceptos en la presente junta de aclaraciones
donde se consideran las cantidades para la reubicacién de lineas de CEE Subterréneasy Aéreas de
Baja y Media Tension.

Il. Via de Acceso a Recinto Portuario
Pajaritos el archivo denominado API-
COA-P-PGF-PAJ-01 "Planta general de
acceso  pajaritos”, al abrirse no

Anexo 2.- Catalogo de corresponde al nombre indicado, se

Téchi

47 Conceptos. echica trata del plano API-COA-P-PGF-03
“Planta geométrica de via de acceso a
Pajaritos".

Pregunta Solicitamos nos proporcionen
el plano correspondiente.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones \
planos en la presente junta de aclaraciones, donde se indica la informacién solicitada.

Partidas 413, 414, 415 del catadlogo de
conceptos, referente a cruce de ffce por
tunel, en su alcance particular EP-DUC
27 indica la restitucién de las
Anexo 2.- Catalogo de Téerles condiciones originales del terreno al
Conceptos. término del trabajo,

Pregunta: (Los rellenos de las cajas
seran con material producto de la
excavacion o se procederd al suministro
de material sano de banco?

48

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que el relleno de las cajas se realizard con el material producto de la
excavacion.

Partida 416, 417, 418 del catalogo de
conceptos, referente a cruce de ffcc a
cielo abierto, en su alcance particular
EP-DUC 28 indica la restitucién de las
Anexo 2.- Catalogo de Técnica condiciones originales del terreno al
Conceptos. término del trabajo,

Pregunta: ¢ Los rellenos de terraplén del
cruce seran con material producto de la
excavacion o se procedera al suministro
de material sano de banco?

49

Respuesta de la Entidad:

En el cruce del ferrocarril a cielo abierto debera considerar las secciones que se indican en los |

planos qme se enthggan en la presente junta de aclaraciones. Se debera utilizar matkerial sa

banco. &

Y\ \

)
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Partidas 416, 417, 418 del catdlogo de
conceptos, referente a cruce de ffcc a
cielo abierto, en su alcance particular
EP-DUC 28 indica la restitucién de las

50 Anexo 2.- Catalogo de Téchica condiciones originales del terreno al

Conceptos.

término del trabajo,,

Pregunta: ;La reposicion del balasto
sera con material recuperado o se
procederd al suministro de material
sano de banco?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que la reposicion del balasto se procedera al suministro de material sano de
banco.

51

Anexo 2.- Catalogo de
Conceptos.

Técnica

Partidas 419, 420, 421, 422, 423 y 424 del
catalogo de conceptos, referente a
cruce a cielo abierto con boulevard, en
su alcance particular EP-DUC 28 indica
realizar la demoliciones, excavaciones y
la restituciéon de las condiciones
originales del terreno al termino del
trabajo.,

Pregunta: Solicitamos se nos
proporcione croquis con los espesores
y/o caracteristicas de las capas de
terracerias, bases y del concreto por
restituir.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y
planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

52

Anexo 2.- Catalogo de
Conceptos.

Técnica

Partida 424 del catdlogo de conceptos,
referente  a obra especial de
cruzamiento con  boulevard para
tuberia de 36" (linea de retorno), indica
ejecutarse acorde al plano de proyecto
API-COA-P-CPD-YD-09, el cual no fue
integrado en la informacién de la
licitacion.

Pregunta: Solicitamos se nos
proporcione el plano referido para
poder evaluar correctamente al alcance
de esta actividad.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificacionés
planos en la prese ﬁ\ejunta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

53

\

Técnica

\ :
Partida 238 vy 35%3,1”:@15?\[090 e
conceptos, referentéa senalamiento de
proteccion dé obra y desvio de tréfico,

Ar&xo 2.-
Coflceptos.
L

=

\y

P
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en su especificacién particular EP-CIV 3]
se indica el resumen general de sefial de
proteccion solicitado para ser
considerado en la integracion del precio
unitario, asi  como prever el
mantenimiento, reparacion 0
sustitucion de parte de estos vy
entregarlos a la APl Coatzacoalcos al
termino de los trabajos,

Pregunta: i Estos sefialamientos
deberan de ser nuevos para el inicio de
los trabajos?

Respuésta de la Entidad:

Se aclara al licitante que a la conclusion no se deberd entregar el sefalamiento de proteccion de
obra y desvio de trafico, pero esta Entidad, si verificara al Licitante gue resulte ganador de esta
Licitacion gque los materiales y equipos propuestos estén en optimas condiciones.

Anexo 2.- Catalogo de

2% Conceptos.

Técnica

Partida 238 y 358 del catdlogo de
conceptos, referente a sefalamiento de
proteccion de obra y desvio de trafico,
en su especificacion particular EP-CIV 31
se indica: si la contratista cubre mayor
longitud del frente de trabajo, debera
incrementar en la misma proporcién el
sefalamiento de proteccién de obra, sin
que esto tenga un cargo adicional para
el organismo,

Pregunta: ;Todo este sefalamiento o
equipo extra deberd de ser entregado a
la API Coatzacoalcos al termino de los
trabajos o solamente el sefalamiento

indicado en el precio unitario?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que a la conclusién no se deberd entregar el sefialamiento de proteccion de
obra y desvio de trafico, pero esta Entidad, si verificara al Licitante gue resulte ganador de esta
Licitacion que los materiales y equipos propuestos estén en optimas condiciones.

Anexo 2.- Catalogo de
Conceptos.

55 Técnica

Partida 238 y 358 del catdlogo de 6
conceptos, referente a sefalamiento de '
proteccién de obra y desvio de tréfico,
en su especificacion particular EP-CIV 31
se indica: si la contratista cubre mayor
longitud del frente de trabajo, debera
incrementar en la misma proporcién el
sefialamiento de protecciég de obra, sin
que esto tenga un cargo a:%iqpal para |

V4

o’

o

el organismo, \‘\E N
Pregunta: ;La contpfitista—serd ‘guien |
-defina lalongi elfrente de trabajo o
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sera la supervision de Am
Coatzacoalcos?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara la Licitante que la longitud referente a los frentes de trabajo, se indica en los planos
entregados en la presente junta de aclaraciones,

Partida 238 y 358 del catalogo de
conceptos, referente a sefialamiento de
proteccion de obra y desvio de trafico,
en su especificacién particular EP-CIV 3]
se indica: instalar el sefalamiento previo
al inicio de cualquier actividad asi como
su forma de pago el cual sera
Anexo 2.- Catalogo de Técnica quincenalmente de  acuerdo  al
Conceptos. prorrateo que resulte del ndmero de
quincenas por trabajarse durante el
programa de obra contractual.
Pregunta: ;Solicitamos nos definan si
para la elaboracién del programa de
obra de Ia licitacion, se permitira
programar en fracciéon de la unidad lote
o0 la programaremos al inicio Ia obra?

56

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante debera considerar su programacion en forma mensual.

Partida 100 del catdlogo de conceptos
referente a la caseta de vigilancia mavil
refabricada.
Anexo 2.- Catalogo de . P . -
57 Técnica Pregunta: Solicitamos se nos indigue
Conceptos. s

que altura deberd de tener tal caseta,
para poder evaluar vy  cotizar
correctamente,

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan los planos en la presente junta de aclaraciones, que
contiene la informacién solicitada,

Partida 100 catédlogo de conceptos

referente a la caseta de vigilancia movil |
prefabricada,
Anexo 2.- Catalogo de .. Pregunta: solicitamos se nos
58 Técnica . .
Conceptos. proporcione los datos sobre el sistema

de traccion y bastidor remolque para la
Caseta para poder evaluar y cotizar
\ correctamente.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licita que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especifisaciones y
planos en la prese € junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada, b

Partida 100 catdlogp de con eptos .
) Qg0 de Técnica referente a la caseta He vigilanci ovil ‘
s i i / G 3\ B8

7

" prefabricada,
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Pregunta: Solicitamos se nos
proporcione el plano de distribucion
eléctrica y plano de iluminacién para
poder evaluar y cotizar correctamente.

Respuesta de la Entidad:

contiene la informacidn solicitada.

Se aclara al licitante que se entregan los planos en la presente junta de aclaraciones, que

60 Anexo 2.- Catalogo de TadHiEa
Conceptos.

Partida 100 catdlogo de conceptos
referente a la caseta de vigilancia maévil
prefabricada, en la especificacion
particular EP-VIA 38 faltan datos de
caracteristicas de muebles de bafo.

Pregunta: solicitamos se nos
proporcione las caracteristicas para
poder evaluar y cotizar correctamente.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que la caseta de vigilancia ser3 prefabrica, se entregan los planos en la
presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

- d .
61 Anexo 2.- Catalogo de Técnica
Conceptos.

Partida 100 catdlogo de conceptos
referente a la caseta de vigilancia maévil
prefabricada, no esta considerada en los
planos del proyecto,

Pregunta: solicitamos se nos
proporcione el plano respectivo de la
Ccaseta para poder evaluar y cotizar
correctamente tal caseta.

Respuesta de la Entidad:

contiene la informacidn solicitada.

Se aclara al licitante que se entregan los planos en la presente junta de aclaraciones, que

ACLARACIONES A LA EMPRESA “CONTRUCTORA ENGO, S.A. DE C.V.”

Pregunta No. 1:

PARTIDA 19- Trazo y nivelacion de las dreas para realizar la obra civil. Incluye: mano de obra,

herramienta y equipos necesarios. (M3).
¢ES CORRECTA SU UNIDAD?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que la unidad para este concepto es el metro cuadrado (M2), adicionalmente se
entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos en la presente junta de

aclaraciones, donde se indica la informacién solicitada.

Pregunta No. 2:\\
PARTIDA 22- E
taludes y de fon

si como la consyl'dﬁcién del mismo. Volumen medido en baﬂbo.f,MZ : 0
DAD? ' / ,

acion en material tipo "B", DE 2 A hasta 5 m de profundidad, incluyendo afine de -
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Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que la unidad para este concepto es el metro cubico (M3), adicionalmente se
entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y planos en la presente junta de
aclaraciones, donde se indica la informacién solicitada.

Pregunta No. 3:

PARTIDA 24- Cimbra para elementos de concreto, acabado aparente incluye: suministro, habilitado,
colocacion, acarreos, habilitado, curado, materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion. (M3).

¢ES CORRECTA SU UNIDAD?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que la unidad para este concepto es el metro cuadrado (M2), adicionalmente se
entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones Y planos en la presente junta de
aclaraciones, donde se indica la informacién solicitada.

Pregunta No. 4:

PARTIDA 25- Suministro y colocacién de concreto premezclado en estructura, F ¢c=250 kg/cm?,
agregado maximo de 3/4", considerando: muestreo Y pruebas, de acuerdo a lo solicitado por el ACI,
colado, vibrado, pruebas, curado de la superficie con curafest. Incluye: material, mano de obra,
equipo y herramienta, andamios, desperdicios, acarreos del material horizontales y/o verticales al
sitio de los trabajos, limpieza del area, (TON).

¢ES CORRECTA SU UNIDAD?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y planos
en la presente junta de aclaraciones, donde se indica la informacién solicitada.

Se aclara al licitante que la unidad para este concepto es el metro cubico (M3), adicionalmente se
entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y planos en la presente junta de
aclaraciones, donde se indica la informacién solicitada,

Pregunta No. 5:

PARTIDA 27- Suministro, habilitado vy colocacién de acero de refuerzo resistencia normal F'y = 4200
kg/cm? varios didmetros, incluye: materiales, trazo, ganchos, traslapes, silletas, desperdicios, des-
calibres, mermas, separadores, dobleces, alambre recocido Ppara amarres, soldadura a tope en los
diametros que se indique , mano de obra, acarreo de los materiales hasta el lugar de su utilizacién,
herramienta y el equipo necesario para su correcta colocacién previa al colado, limpieza y retiro de
sobrantes fuera de la unida,(M3).

¢ES CORRECTA SU UNIDAD?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante |due la unidad para este concepto es el kilogramo (kg), adicionalmente se
entregan y actualizan\el catalogo de conceptos, especificaciones y planos en la pre ente junta de

aclaraciones, donde s dica la informyén)solicitada. /
Pregunt . \J
PARTID
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NO CUENTA CON UNIDAD.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregany actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y planos
en la presente junta de aclaraciones, donde se indica |a informacién solicitada.

Pregunta No. 7:

PARTIDA 303- Flecha F-2.3 en pavimento, V= 60 km/h, color blanco, P.U.O.T.

NO CUENTA CON UNIDAD.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que la unidad ara este concepto es la pieza (pza), adicionalmente se entregan
y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y planos en la presente junta de aclaraciones,
donde se indica la informacién solicitada.

Pregunta No. 8:
PARTIDA 304-Suministro Y colocacion de Botones DH-3, P.U.O.T. (M).
¢(ES CORRECTA SU UNIDAD?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que la unidad para este concepto es la pieza (pza), adicionalmente se entregan
y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos en |a presente junta de aclaraciones,
donde se indica la informacién solicitada.

Pregunta No. 9:
PARTIDA 346- Flecha F-21 en pavimento, V= 60 km/h, color blanco, P.U.O.T. (M).
¢(ES CORRECTA SU UNIDAD?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante gue la unidad para este concepto es la pieza (pza), adicionalmente se entregan
Y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos en Ia presente junta de aclaraciones,
donde se indica la informacién solicitada.

Pregunta No. 10:
PARTIDA 347-Suministro y colocacién de Botones DH-3, P.U.OT. (M).
¢{ES CORRECTA SU UNIDAD?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que la unidad para este concepto es la pieza (pza), adicionalmente se entregan
Y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos en Ia presente junta de aclaraciones,
donde se indica la informacién solicitada.

Pregunta No. 11:
PARTIDA 393- Cay "-a y acarreo de material producto de excavacion medido en banco Y material
3 de derecho de via gl.l-l'/LI"gar indicado por la supervisién, (KM/M3). <

M

¢ES CORRECTA SU\UNIDAD? A
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Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que la unidad para este concepto es el metro cubico (M3), adicionalmente se
entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y planos en la presente junta de
aclaraciones, donde se indica la informacién solicitada.

ACLARACIONES DE LA EMPRESA NEXUMRAIL, S.A. DE C.V.

Pregunta No. I
Se solicita amablemente a la convocante si puede proporcionar los Términos de Referencia donde
se indique el alcance de los trabajos en los conceptos sustantivos.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que los alcances de los conceptos se indican en las especificaciones particulares,
general y complementarias de las pa rticulares, asi como en el catdlogo de conceptos y planos, por lo
que se invita a los participantes a integrar su proposicién considerando los documentos
anteriormente referidos.

Pregunta No. 2

Se solicita amablemente a la convocante indicar si se tiene designada un drea especifica donde
pueda ubicar el almacén de materiales, mMaquinaria y equipo, asi como combustibles y lubricantes o
cada participante hara su propia propuesta.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que se destinara un area(no confinada) en el interior del Recinto Portuario para
el resguardo de materiales, maquinaria, equipo, asi como combustibles y lubricantes, por lo que
debera de cumplir en lo establecido en el control operacional, sin embargo queda a consideracién
del Licitante si establece un almacén al exterior para el resguardo de maquinaria y equipo y
lubricantes.

Pregunta No, 3:

Se solicita amablemente a la convocante confirmar sj se encuentra todo el derecho de via liberado y
Se cuenta con todos |los permisos, federales, estatales Y municipales, asi como el resolutivo de |a
manifestacién de impacto ambiental.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que se cuenta con los permisos, los cuales se entregarén al Licitante que resulte

adjudicatario del contrato.

Pregunta No. 4:
Se solicita amablemente a la convocante indicar le tipo de permisos y equipos de seguridad con los
que todo el personal, materiales y vehiculos debe de entrar a los complejos petroguimicos.

Respuesta de la Ent
Se aclara al Licita
establecidlosen el com

e Jos reqpisﬁt’bs Para permisos y equipo de seguridad se encuentran
% 70/;:>eracjor}1!--adj'[mto a la Convocatoriaya la presenﬂtf-nta de aclaraciones.

3 s — oz /
[ /
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Pregunta No. 5;
Se solicita amablemente a la convocante con relacion a la EP-DUC-05, indicar si va a ser posible
interrumpir el servicio que presta la tuberia de acero carbon durante el proceso de construccién o
en su caso el tiempo y forma de solicitar Ia libranza o ventana de trabajo,

ASPN-COA-GIN-F-30

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que se solicitard la libranza o ventana de trabajo, misma que debera tramitar el
Licitante que resulte adjudicatario del contrato, razén por la cual debera considerar los costos que se
deriven de esta actividad.

Pregunta No. 6:

Se solicita amablemente a la convocante con relacion al estudio de mecanica de suelos, infarmar la
profundidad promedio del nivel freatico por si se cuenta con el estudio de mecanica de suelos que
pueda proporcionar.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que se entrega en la presente junta de aclaraciones el estudio de mecanica de
suelos para que considere los resultados en |a integracién de su proposicién, principalmente para la
madguinaria y equipo a emplear.

PREGUNTAS RECIBIDAS EN LA CUARTA JUNTA DE ACLARACIONES:

ACLARACIONES A LA EMPRESA DLG INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.

No. Referencia Pregunta / Aclaracién
EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS EN LA PRIMERA
ANEXO 3.- JUNTA DE ACLARACIONES SE HIZO ENTREGA DE UN

ESPECIFICACIONES_IRA ARCHIVO PDF DENOMINADO ESPECIFICACIONES _1RA
JUNTA DE ACLARACIONES | JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE INCLUYE LA EP VIA 43

1 EP VIA 43; SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIO DE DOBLE
SUMINISTRO E | CONTROL, SIN EMBARGO, NO SE ENTREGA UN PLANO
INSTALACION DE CAMBIO | DONDE SE INDIQUE LA UBICACION CORRECTA V
DE DOBLE CONTROL DEFINITIVA DE LA CASETA DE CONTROL.

¢EN ESTA 3° JA SE HARA ENTREGA DE ESTOS PLANOS?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que debera considerar el catalogo de conceptos, especificaciones Y planos
entregados en la presente junta de aclaraciones, donde se cancela el cambio de doble control.

a) SE SOLICITA ACLARAR EL ALCANCE TOTAL DE ESTE

2

ANEXO 3.- CONCEPTO
ESPECIFICACIONES_IRA EN LA ESPECIFICACION HABLA DE ENERGIA SOLAR,
JUNTA DE ACLARACIONES b) ¢SE PUEDE SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA?
2 EPVIA4 (CFE)

SUMINI TO E C) ¢SE REQUIERE DE UN TIPO DE BATERIA EN
INSTALAN DE CAMBIO/// ESPECIFICO O PUEDE SER A CRITERIO DEL
RE DOBL ;

| \ J

ONFROL, | DISENADOR? ’ ‘%K
AN " d) ¢SE REQUIERE CAPACITACION?

-
—r L
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e)

SEMAFOROS, PARECIERA QUE EN EL 3ER
SEMAFORO (EN LAY) SE REQUIERE OTRA, FAVOR DE
ACLARAR,

Respuesta de la Entidad:

ANEXO 3.- : a) EL EQUIPO DE ENCLAVAMIENTO MICRO
ESPECIFICACIONES_1RA PROCESADO ELECTROLOGIXS — ELIXS O SIMILAR,
JUNTA DE ACLARACIONES

EP VIA 43: SE  SOLICITA SER MAS ESPECIFICOS EN LA
SUMINISTRO E DESCRICION O SIMILAR, PARA QUE TODOS LOS
INSTALACION DE CAMBIO LICITANTES SE ENCUENTREN EN PROCESO DE
DE DOBLE CONTROL IGUALDAD AL COTIZAR

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que deberd considerar el catalogo de conceptos, especificaciones y planos
entregados en la presente junta de aclaraciones, donde se cancela el cambio de doble control.
BASE DE PAGO

EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMBIO DE DOBLE
CONTROL QUE INCLUYE MAQUINA DE CAMBIO, SENALES,
CONTROLADORES, CASETAS, AISLAMIENTO DE LA VIA,
COMUNICACIONES Y SISTEMA DE CONTROL REMOTO, POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T), SE HARA AL
PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL SERVICIO (SER)
DE BALASTO; ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE
CORRESPONDA POR ADQUISICION DEL MATERIA,

ANEXO 3.-

ESPECIFICACIONES_IRA

JUNTA DE ACLARACIONES
4 | EPVIA 43

SUMINISTRO E

INSTALACION DE CAMBIO

DE DOBLE CONTROL
FAVOR DE ACLARAR QUE ES CORRECTA LA INDICACION,
PUESTO QUE NO TIENE PARAMETRO DE IGUALDAD PARA
SU PAGO.

Respuesta de la Entidad:

ACLARACIONES A LA EMPRESA IMPULSORA TLAXCALTECA DE INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.

lacid I do IV DU icit
ANEXO 2- CATALOGO DE Con re_acnon a aparta. o | D 'CTOS, solicitamos nos
proporcicnen que tratamiento requiere el Acero de refuerzo
CONCEPTOS
e para llevar a cabo el colado (Samblasteo).
Respuesta de\la Entidad:

Con fundam %o en el séptimo pérrﬂﬁel articulo 39 del Reglamento de I3 Ley de%@cas
estar rel

y Ser};:&'\:s Relaclonadas COHJE]S/MS-" s, se desecha la solicitud de aclaracion, al no da a

un pupto esp :
o

REV.7

SE SOLICITA SOLO UNA MAQUINA DE CAMBIO, EN EL
DIBUJO DE LaAS ESPECIFICACIONES HAY 3

Se aclara al licitante gue debera considerar el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos
entregados en Ia presente junta de aclaraciones, donde se cancela el cambio de doble control. /

No. Referencia ‘ Pregunta

06/06/2022
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Solicitamos nos indiquen si para la fabricacion de los
ANEXO 2.- CATALOGO DE |concretos ser necesario aditivos por cuestién de salinidad
CONCEPTOS ambiental y posteriormente del curado serd necesario un
aditivo exterior de proteccion.

Respuesta de la Entidad:
Con fundamento en el séptimo parrafo del articulo 39 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
Y Servicios Relacionadas con las Mismas, se desecha la solicitud de aclaracion, al no estar referida a
un punto especifico.

c — . T 3 - - -
ANEXO 2.- CATALOGO DE | C°" relacion al plano API-COA-P-TUB-DM9 01D, si el registro

3 marcado en el plano es considerado ara construccion o es
CONCEPTOS . P P €
existente.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que debera considerar el catalogo de conceptos, especificaciones y planos
entregados en la presente junta de aclaraciones, donde viene la informacién solicitada.

Con relacién al apartado IV DUCTOS, en los planos no se
contempla la Construccién de Atragques para contencién de
ANEXO 2.- CATALOGO DE |tuberia en cambios de direccién de 24" 36", consideramos
CONCEPTOS necesario la realizacién de dichos trabajos para su correcta
ejecucion, solicitamos nos indiquen si es correcto y sea
agregado a los alcances del catalogo de conceptos.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que debera considerar el catalogo de conceptos, especificaciones Yy planos
entregados en la presente junta de aclaraciones, donde viene Ia informacion solicitada.

Con relacién al apartado IV DUCTQS, solicitamos nos indigque
cual es la Interconexién a la Red existente: angulos de llegada
y tipo de conexién, asi como especificacion de tuberia
existente y el tipo de elaboracién de purgas, para la correcta
elaboracion de los trabajos.

ANEXO 2.- CATALOGO DE
CONCEPTOS

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que debera considerar el catalogo de conceptos, especificaciones Yy planos
entregados en la presente junta de aclaraciones, donde viene la informacién solicitada.

ANEXO 2.- CATALOGO DE | Con relacién al apartado IV DUCTOS, solicitamos nos indique
CONCEPTOS cual serd la presion de operacion de la tuberia.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que debera considerar el catalogo de conceptos, especificaciones y planos
entregados en la presente junta de aclaraciones, donde viene la informacién solicitada.

ANEXO 2.- CATALOGO DE]|Con relacién al apartado IV DUCTOS, solicitamos nos indique
CONCEPTOS cual serd la presion de prueba hidrostatica de la tuberia.

L.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que debera considerar el catalogo de conceptos, especificaciones Yy planos

entregados en\la presente junta de aclaraciones, donde viene la informacién solicitada. '
Con relacién al apartado IV DUCTOS en las pruebas

\- CATALOGO DE hidrostéticas de la tuberia, solicitamos nos indiquen si la

CONCERTOS ~——= cor-r-i‘dé,,de,-diablos para las pruebas se-realizard en un solo
' gwen/t/o..o en secciones. ‘\*3\ s -~
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Se aclara al Licitante que las pruebas se realiza

Con relacién  al apartado IV DUCTOS en las pruebas
ANEXO 2.- CATALOGO DE hidrostaticas de |a tuberia, solicitamos nos indiguen como se
CONCEPTOS efectuard Ia libranza de interconexién y tiempos de empates
requeridos.

Respuesta de la Entidad:

Solicitamos se genere una guinta junta de aclaraciones, para
resolver las dudas que se generen de la primera, segunda,
tercera y cuarta junta de aclaraciones.

CONVOCATORIA LO-
047]3F998-E54-2021

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que yasellevo a cabo la quinta junta de aclaraciones.

e

ACLARACIONES A LA EMPRESA “FOSMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE c.v."

No. Referencia Siattheasion Pregunta

pregunta
VIGESIMA PRIMERA. - PARTES DE LOS TRABAJOS
QUE PODRAN SUBCONTRATARSE dice:
En la presente LICITACION, |2 ENTIDAD
permitira LA SUBCONTRATACION de los
trabajos referentes a Ia Partida:
e Ductos

CONVOCATORIA LO- 0 Reubicacién de dos ductos de 24" D.IN.y un

047J3F998-E54-2021 .. Ducto de 36"D.N.
62 Técnica

CLAUSULA ©  Reubicacion de salino ducto de 20"D.N.
VIGESIMA PRIMERA 0 Reubicacién de 3 ductos de 12" D.N.
© Trinchera para alojar tuberfas de ductos
D.N.
Pregunta: ;Para los conceptos que se pueden
subcontratar, en los analisis de precios unitarios se

puede considerar la actividad Como un insumo sin
que sea necesario su desglose?
Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que Ia convocatoria a la licitacidn Publica es sobre la base de precios unitarios,
por lo que debers desglosar los conceptos establecidos en el catalogo indicando mano de obra,

materiales y Myaquinaria Y equipo, asi como los indirectos, financiamiento, cargos adicionales y
utilidad.

E) cepto  No. 380.- Inspeccién de Jjuntas
radiogrdficas de soldaduras de acero qf carboén
con alcance al 100 % circunferenciales de 12 " de
didmetro.

o
Técnica

- ASPN-SM-SGIF-0]
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Pregunta: éSolicitamos se permita la
subcontratacion de esta actividad, se acepta nuestra
peticion?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se acepta la solicitud.
Conceptos No.190,203,215 Y 227.- Perforacién previa
de pilotes de 1.20 M de didmetro con equipo
mecdhnico.

Pregunta: ¢Solicitamos se permita la
subcontratacién de esta actividad, se acepta nuestra
peticion?

Catalogo de

Técnica
concepto

64

Respuesta de la Entidad:
Se acepta la solicitud del licitante.

Conceptos No. 413,414,415, - Obra especial de
CRUZAMIENTO con FF.CC, existente mediante el
procedimiento de TUNELEADO para tuberia de
polietileno de alta densidad,

Pregunta: ¢Solicitamos se permita la
subcontratacién de esta actividad, se acepta nuestra
peticion?

Catalogo de

Técnica
concepto

64

Respuesta de la Entidad:

Se acepta la solicitud del licitante. \J

ACLARACIONES A LA EMPRESA “COMPANIA PENA SANCHEZ, S.A. DE C.v.”

Pregunta No. 1; :

En el concepto de obra No. 4 correspondiente Escarificado Y compactacion del terreno natural en el
area de desplante de terraplenes al 95% de la Masa Volumétrica Seca Maxima AASTHO Estandar, por
unidad de obra terminada (P.U.OT.). ;Las pruebas de laboratorio se deben integrar dentro de Ia
matriz de PU o en los indirectos?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que las pruebas del laboratorio debers considerarlas en los costos indirectos.

Pregunta No. 2:

nNo aprovechables, fuera de I3 obra, depositandolo en banco de tiro municipal, pagando regalias y
carga a unidades de transporte, porunidad de obra terminada (P.U.O.T.), ¢A cuantos km se considera

el tiro? &,.
Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante Que esta Entidad no asigna bancos de tiro. Por lo que deberj considerar en |la

integracién de ",.u proposicion la disposicién del material producto de excavacién atendiendo Ia
] de la Entidad indicados en |3 resente Licitacién

L N
o / C 06/06/2022
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Pregunta No. 3:

Se aclara al licitante que se entregan v actualizan el catalogo de cenceptos, especificaciones y planos
en la presente junta de aclaraciones, que contiene Ia informacioén solicitada.

Pregunta No. 4:

En el concepto de obra No. 3 correspondiente al despalme, y en su alcance menciona que
incluyamos la carga y acarreo. Mas sin embargo tenemos el concepto No. 7 que habla de acarreo
producto del despalme. éSe quita el acarreo del concepto 3 o cual prevalece?

Respuesta de la Entidad:

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que deberd apegarse a la normativa de la SCT, para Ia conformacion de capa
base, dltima version que se indica en las especificaciones particulares de |a presente junta de
aclaraciones.

Pregunta No. 6:
Para los conceptos de obra No. 401y 402 relativo a Unién de tuberia de polietileno de alta densidad
alto peso molecular PE-3408 de 24" de didmetro RD 135 por termofusion,, y Unién de tuberia de

conceptos.

Respuesta de la Entidad:

Para la partida 233: debe considerarse la especificacién Para tuberia de 24" de proyecto igual a |a
existente, los detalles de interconexién seran de acuerdo a los planos APLCOA—D—TPEF-YD—OL API-
COA-P-TPEF-YD-02 VY API-COA-P-TPEF-YD-03, para la partida 234: debe considerarse |a
especificacion para tuberia de 36" de proyecto igual a la existente, los detalles de interconexidn seran
de acuerdo a los planos API-COA-P-TPEF-YD-0], API-COA-P-TPEF-YD-02 Y API-COA-P-TPEF-YD-03.
para la partid 254 se debe considerar cancelada esta partida.

\”‘\
\'\».
Cimbra para elementos de concreto, acabado a nte

on, acarreos, habilitado, curado, Mmateriales, equipo,
cion. En particular para la especiﬁcacic’)r\'l

J

Pregunta No.

Q{J/ (e

iy
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particular que anexaron en el catalogo es la No. EP-CIV 13, la cual no corresponde, ya que esta habla
de excavaciones. Solicitamos la especificaciéon correcta, para dicho concepto.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y planos
en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacion solicitada.

Pregunta No. 8:

En el catdlogo de conceptos en las partidas o los conceptos de obra No. 93, 205, 217, 245, 270, 299, 319,
la unidad de medida es m3, pero para los conceptos de obra No. 360 y 388 su unidad de medida es
lote y pza, respectivamente, todos estos conceptos tienen como especificacion particular No. EP-CIV
10, en la cual se indica en el rubro MEDICION que la unidad de medida es m3.

Se solicita se aclare que procede para los conceptos de obra No. 360 y 388 donde requerimos se
especifique claramente la unidad de medida con respecto al m3 de la especificacidon o sea cuantos
m3 corresponden por lote y pza.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catadlogo de conceptos, especificaciones y planos
en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacion solicitada y se regularizan los
conceptos de obra don su unidad de medida.

Pregunta No. 9:

En el catdlogo de conceptos en las partidas o los conceptos de obra No. 6, 20, 247, 265, 273 y 314,
todos estos conceptos tienen como especificacion particular No. EP-CIV 08 y normativa N-CTR-CAR-
1-02-013, relativo a:

PARTIDA CONCEPTO/DESCRIPCION
Demolicidon de carpeta asfaltica y elementos de concreto en édrea de trazo de la via
6 en calle 9 y Blvd Morelos km 2+520 a 3+300, por unidad de obra terminada ’

(P.U.OT))

20 Demolicidon de carpeta asfaltica y elementos de concreto en area de ubicacion de
alcantarilla, incluyendo carpeta, guarniciones, camelldn y otros elementos.

247 Demolicién y retiro de carpeta asfaltica existente a tiro municipal, P.U.O.T.

265 Demolicién y retiro de carpeta asfaltica existente a tiro municipal, P.U.O.T.

273 Demolicion y retiro de carpeta asfaltica existente a tiro municipal, P.U.O.T.

314 Demolicidon y retiro de carpeta asfaltica existente a tiro municipal, P.U.O.T.

gue la distancia de acarreo que se debera considerar al tiro municipal autorizado.

\

Respuesta de la E
Se aclaxa al |

Se solicita se indi

=Ve L —
©gue esta Entidad no asigna bancos de tiro. Por lo que deberd consid en la
' icion la disposicién del material producto de excavacién atendiendo la ™

integr \ po ;
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normatividad ambiental y los controles internos de la Entidad indicados en la presente Licitacion
Publica Nacional

Pregunta No. 10:

En el catalogo de conceptos en particular para los conceptos de obra No. 103, 247, 250, 265, 273, 315 y
su especificacion particular No. EP-CIV 12, indican que en estos conceptos hay que considerar carga
Yy acarreo, pero en el concepto No. 7 y 106 hablan de "retiro de material producto del despalme...”,
solicitamos se aclare si no se duplica esta carga y acarreo en estos conceptos.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos
en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacion solicitada del cual se considera los
trabajos dentro de una sola especificacion.

Pregunta No. 11:

En el concepto de obra No. 241 relativo a Carpetas asfalticas con Mezcla en Caliente, P.U.O.T,, en su
especificacion particular EP-CAM 03 para el rubro EJECUCION; ahi establece condiciones generales
diferentes a las carpetas asfalticas con mezcla en caliente, tales como sello y aglutinaciones para
mezclas en frio, asi como tipos de emulsiones que ya no se aplican de acuerdo a la norma actual,
siendo esto incongruente.

;Se solicita se entregue especificaciones particulares correctas de la Carpetas asfalticas con Mezcla
en Caliente que concuerde con el Informe de Disefio del Pavimento?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y planos
en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacion solicitada del cual se entrega la
especificacion de carpetas asfalticas de mezclas en calientes.

Pregunta No. 12:
En el catadlogo de conceptos en las partidas o los conceptos de obra No. 251, 252, 253 y 254, todos estos

conceptos tienen como especificacién particular No. EP-CAM 07 y normativa N-CTR-CAR-1-07-001,
relativo a:
' PARTIDA CONCEPTO/DESCRIPCION '

Marcas en el pavimento M-2.3 Raya separadora de carriles, discontinua color blanco,
P.U.OT.

252 Marcas en el pavimento M-3.1 Raya en la orilla derecha, continua color blanco, P.U.O.T.

Marcas en el pavimento M-33 Raya en la orilla izquierda, continua color amarillo,
P.yoT.

254 Mﬂ&as en el pavimento M4 Raya guia en zonas de transicién color blanco, P.U.O.T.

=

, espesor de la pelicula de pintura que se va aplic:{i/zue dicha
! /
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Se solicita se indique que tipo de microesferas se incorpora y cantidad para dar cumplimientos a lo
indicado en el punto G.5 de la norma N-CTR-CAR-1-07-001.

iSerd necesario considerar el fondeo para estas marcas? Si la respuesta es afirmativa, ;Qué
caracteristicas debera tener este fondeo?

Respuesta de la Entidad:

1.- Se entrega la especificacion para el sefalamiento horizontal, donde se especifica el espesor de |a
pelicula.

2.- Se entrega la especificacién para el sefialamiento horizontal, donde se especifica la cantidad vy
tipo de microesfera del proyecto.

3.- No se considera fondeo.

Pregunta No. 13:

En el catdlogo de conceptos en las partidas o los conceptos de obra No. 255 relativo a Marcas en
guarniciones para prohibicidon del estacionamientos, color amarillo, P.U.O.T., con especificacion
particular No. EP-CAM 06 y normativa N-CTR-CAR-1-07-002.

1.- Se solicita el tipo, el ancho, espesor de la pelicula de pintura que se va aplicar, ya que dicha
especificacion y proyecto no se indican.

Respuesta de la Entidad:
Se entrega la especificacion para la pintura para marcas en guarniciones, donde se especifica el tipo,
ancho y espesor de la pintura.

Pregunta No. 14:

En el concepto de obra No.249 relativo a Cortes debajo de la subrasante con material desperdiciado
a banco de tiro autorizado, P.U.O.T, en su especificacion particular EP-CIV

07 para el rubro EJECUCION; ahi establece que: Los residuos producto de los trabajos se cargaran y
transportaran at tiro municipal autorizado en vehiculos adecuados o con cajas cerradas y protegidas
con lonas, que impidan la contaminacion del entorno o que se derramen.

Se solicita cual seria distancia del tiro a considerar para estar en igual de condiciones todos
participantes.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que esta Entidad no asigna bancos de tiro. Por lo que debera considerar en la
integracion de su proposicion la disposicion del material producto de excavacion atendiendo la
normatividad ambiental y los controles internos de la Entidad indicados en la presente Licitacion
Publica Nacicnal.

Pregunta No. 15: !
En el concepto de obra No.266 relativo a Formacion y compactacion de terraplenes, P.U.O.T. a) &
Terraplenes adicionados con sus secciones de sobreancho al 95% de su P.V.S.M. (Medida geométrica
construida) (no incluye material), en su especificacion particular EP-CIV 21 para el rubro Base de
Pago; ahi esta ece que: El pago par unidad de obra terminada se hara al precio fijado en el contrato
pare el metrd\ cllbico (M3); este precio unitario incluye lo que corresponda, equipo, materiales,
transpoyte al sit destino, maniobras, y todo lo necesario para su correctagjecucion y colocacién.

g . L . - . . =
Se solici 0sin oggpe se debera con el suministro del material, en virtud dsﬁel concepto
indica oS

0, 1t
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Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos
en la presente junta de aclaraciones, donde se establece el concepto de obra para el suministro del
material para conformacion de terraplenes, dentro de una sola especificacion,

Pregunta No. 16:

En el catalogo de conceptos en las partidas o los conceptos de obra No. 286 al 293, todos estos
conceptos tienen como especificacion particular No. EP-CAM 11y normativa N-CTR-

CAR-1-07-005, relativo a:

ESPECIFICACION PARTIDA e CONCEPTO/DESCRIPCION

Suministro y colocacion de serial SP-12 de 86 CM X 86 CM
- 286

EP-CAMT ENTRONQUE ENT. P.U.O.T.

Suministro y colocacién de serial SP-16 de 86 CM X 86 CM
EP-CAMT 287 GLORIETA. P.U.O.T.

Suministro y colocacién de serial SP-21 de 86 CM X 86 CM
EP-CAMTI 288 ESTRECHAMIENTO ASIMETRICO. P.U.O.T.

Suministro y colocacion de serial SP-35 de 86 CM X 86 CM
EP CAMT 289 CRUCE CON VIA FERREA.

P.U.O.T.

Suministro y colocacion de serial SP-41 de 86 CM X 86 CM
EP-CAMT 290 REDUCTOR DE VELOCIDAD.

P.UO.T.

Suministro y colocacion de serial SR-6 de 30 CM por lado
EP-CAM T 291 ALTO" P.UOT

Suministro y colocacion de serial SR-9 de 86 CM X 86 CM
S 1 e VELOCIDAD. P.U.O.T.

Suministro y colocacién de serial SR-9 de 117 CM X 117 CM
St 29 VELOCIDAD. P.U.O.T.

Se solicita las caracteristicas de la estructura de soporte de las sefales, tableros, tornilleria y
materiales autorreflejantes y su coeficiente de autorreflexion de acuerdo con lo indicado en el punto
C.3y G.4 delanorma N-CTR-CAR-1-07-005.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y planos
en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada. '.i

Pregunta No. 17:

En el concepto de obra No.371 relativo a Suministro y colocacién de anclas de acero redondo astm-

A-36, diam. 16 mm (5/8") y longitud, seguin detalle de pianos incluye:

elementos para fijgcion al armado del pedestal, doblado, soldado a placa, En los planos

proporcionados eléctyénicamente con los archivos de nombre API-00A-P-SPT-DM9-01121 indica que

el diametyo del ancl de 1"y el catdlogo de conceptos dice 5/8". Se solicita se‘aq@ial de las dos-
‘ L

o/
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Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante gue se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos
en la presente junta de aclaraciones, siendo la medida correcta de 5/8".

Pregunta No. 18:

En el Concepto de obra No. 393, correspondiente a Carga y acarreo de material producto de
excavacion medido en banco y material producto de apertura de derecho de via al lugar indicado
por la supervisién, se solicita la aclaracion de lo siguiente.

En su especificacion particular establece para los rubros MEDICION y BASE DE PAGQ, hay tres tipos
de medida (M3, m3-km y m3-km-ad), las cuales no corresponden al tipo de unidad del catalogo para
dicho concepto. (m3/km).

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y planos
en la presente junta de aclaraciones, gue contiene la informacion solicitada.

Pregunta No. 19:

En el Concepto de obra No. 34 Dice: Suministro, habilitado y colocacién de acero de refuerzo
resistencia normal F'y = 4200 kg/cm?2 .varios didmetros, incluye: materiales, trazo, ganchos, traslapes,
silletas, desperdicios, descalibres, mermas, separadores, dobleces, alambre recocido para amarres,
soldadura a tope en los didmetros que se indique, mano de obra, acarreo de los materiales hasta el
lugar de su utilizacién herramienta y el equipo necesario para su correcta colocacion previa al colado,
limpieza y retire de sobrantes fuera de la unidad. Favor de aclarar ¢ Que diametro de varilla es el que
requieren?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante gue se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos
en la presente junta de aclaraciones, donde se indican los diametros del acero de refuerzo, en funcion
de los elementos estructurales.

Pregunta No. 20:
En el Conceptce de obra No. No. 100 correspondiente al Suministro de caseta de vigilancia maovil
prefabricada de aluminio, PTR y acero tipo canal, con bafo de 4.00 x 2.44 m, 3 ventanas, 1 puerta de
acceso de multipanel, Incluye: suministro, colocacién en sitio de la obra, y todo lo necesario para su
correcta ejecucién, por unidad de obra terminada (P.U.O.T.).
Se solicita se proporcione mas detalles pare la construccion de |a caseta:

e Que dimensiones es la caseta.

e Que dimensiones son las puertas y ventanas

s EIPTR que tipo de acabado lleva (pintura)

e Queclase de aluminio

o Sjlleva piso, que espesor, el tipo de acabado del piso.

e Caracteristicas de los accesorios para bafio.

e EltechoVa\ser igual de multipanel \ =
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Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificaciones y planos
en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada referente a la casera de
vigilancia.

Pregunta No. 21:

En el Concepto de obra No. 284 correspondiente al Suministro y colocacion de defensa de concreto
0OD-4.23.P.U.OT.

Se solicita se proporcione lo siguiente:

e La especificacion particular correcta y su norma aplicar, ya que la que proporcionaron es de
obras y dispositivos OD-6y la del catalogo se refiere a OD-4.2.3 (barreras rigidas monoliticas o
modulares de concreto u otro material).

e Las caracteristicas de la defensa y sus dimensiones.

o Nivel de contencion.

e La ubicacién de estos elementos de seguridad, ya que el proyecto no se encontro.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catalogo de conceptos, especificacionesy planos
en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

Pregunta No. 22:

En la Convocatoria de Licitacién Publica Nacional No. LO-0473J3F998-E54-2021, en su clausula
QUINTA. - PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DETERMINADO EN DIAS NATURALES,
INDICANDO LA FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS MISMOS.

El plazo de ejecucion de los trabajos sera de 360 (Trescientos sesenta) dias naturales, y la fecha pare
el inicio de los trabajos seré el die 18 de febrero de 2022 y concluirlos el die 12 de febrero de 2023,
consideracion que debe asumir el LICITANTE.

En particular, para la fecha de inicio y terminacion, ;Cudles seria las nuevas fechas?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, se indicaran a través de
Compranet y en la Ultima junta de aclaraciones.

Pregunta No. 23:

En la Convocatoria de Licitacién Publica Nacional No. LO-047]3F998-E54-2021, de acuerdo con la
fecha de corte para el Pago de las Estimaciones, establecido en el punto 1. Trabajos ejecutados del
Contrato, en su clausula SEPTIMA. - CONDICIONES 0 FORMA DE PAGO. Se solicita se aclare si la
formulacién de Estimaciones de los Trabajos Ejecutados sera quincenal.

Respuesta de la Entidad:
Se reitera que la formulacion de estimaciones sera de forma mensual.

Pregunta No. 244
En el Concepto

obra No. 411 correspondiente a la Prueba hidrostatica a tuberia de polietileno de _
alta dengidad alt so molecular PE-3408 de 24" de didmetro RD13.5. (considerar dos pruebas, una '*-"'_"'
para yes to L-1) ducto L-2). _ TS N

Se solicita\se\propor os siguientes datos: i ) e
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e Presion de Prueba, Para determinar Equipos de Medicion.

e Didmetro, Clases de las bridas, para determinar las clases de cerramientos a utilizar.

e FElsuministro de Aire corre por cuenta del Cliente o se debe considerar en la propuesta.

s De contar con los dibujos isométricos o fotografias, favor de Proporcionar.

|

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que para tuberias de 24", el tipo de producto es agua mezclada con yeso.
presién de operacion: 7.5-8.5 kg/cm2 . temperatura: 45-50 °c. flujo: 850-1200 m3/hr. Adicionalmente,
se indica al licitante que debera considerar los insumos necesarios para la realizacion de las pruebas
hidrostaticas.

Pregunta No. 25:
En el Concepto de obra No. No. 412 correspondiente a |la Prueba hidrostatica a tuberia de polietileno
de alta densidad alto peso molecular de PE-3408 de 36" de diametro. RD17
Se solicita se proporcione los siguientes datos:
s Presion de Prueba, Para determinar Equipos de Medicion.
e Didmetro, Clases de las bridas, para determinar las clases de cerramientos a utilizar.
e FElsuministro de Aire corre por cuenta del Cliente o se debe considerar en la propuesta.
e De contar con los dibujos isométricos o fotografias, favor de Proporcionar.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que para tuberias de 36", el tipo de producto es agua. presion de operacion: 2.5
kg/cm?2. temperatura: 35°. flujo: 1000-1200 m3/hr. No cuenta con trampas de envio y recibo.
Adicionalmente, se indica al licitante que deberd considerar los insumos necesarios para la
realizacion de las pruebas hidrostaticas.

Pregunta No. 26:
En el catalogo de conceptos en las partidas o los conceptos de obra No. 409 y 410, todos estos
conceptos tienen como especificacién particular No. EP-DUC 25, relativo a:

CONCEPTO/DESCRIPCION UNIDAD
Limpieza de tuberia interna con corrida de

diablos de limpieza con aire pare tuberia de 24"
ER-DUC 25 =08 de didmetro RD135 de polietileno de alta A

densidad.

Limpieza de tuberfa interne con corrida de

diablos de limpieza con aire pare tuberfa de 36"

RF-PEG &5 410 de didmetro RD17 de polietileno de alta el O

ESPECIFICACION PARTIDA |

densidad.

Se solicita se proporcione los siguientes datos:
Presion de tra -»-‘ de la tuberia.
Presion maximade disefio de la tuberia

Visualizay fisica te, ;Como esta la entrada y la salida por donde pasaran los pig's? ya sea con foto

) i \
Za\es L
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Indicar si contamos con algin tipo de material de los pig's (foam o cuerpo solido) a en su defecto
ellos propondran alguno.

¢Cantidad de corridas se requieren por tuberia?, ya que me comentan que si no sabemos cuantas
ellos cotizarian una corrida, pero dependiendo de la cantidad de suciedad que expulse ellos
determinaran si requieren mas corridas, coma ejemplo me dijo que si en la primera corrida expulsa
unos 10 kg aprox de suciedad se hacen mas corridas hasta que del/2 kg de suciedad.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que para tuberia de 24" tipo de producto: agua mezclada con yeso. presion de
operacién: 7.5-8.5 kg/cm2. temperatura: 45-50 °c. flujo: 850-1200 m3/hr. Para tuberia de 36™ tipo de
producto: agua. presiéon de operacién: 2.5 kg/cm2. temperatura: 35°. flujo: 1000-1200 m3/hr. No
cuenta con trampas de envio y recibo. Adicionalmente, para la visualizar fisicamente, el licitante con
fundamento en el segundo parrafo del art. 38 de la LOPSRM, se podré permitir el acceso al sitio de
los trabajos.

El licitante puede proponer algun tipo de material de los pig's.

Se aclara al licitante que se requiere 1 corrida por tuberia.

Pregunta No. 27:

En el catalogo de conceptos en las partidas o los conceptos de obra No. 238 y 358, relativo al
sefialamiento de proteccién de obra, solicitamos la aclaracién de lo siguiente.

¢Ddnde se debera de considerar el personal encargado del Sefialamiento en el costo directo o en el
indirecto?

En la lista de materiales del piano correspondiente al sefialamiento de proteccién de obra, no
coincide con la cantidad de seriales en su representacion grafica, ¢ Podrian indicarnos que procede
al respecto?

¢Se deberd considerar la entrega de dicho sefalamiento al finalizar la obra de acuerdo a lo
establecido en la normatividad?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se actualiza el Catalogo de Conceptos, sus Especificaciones y los planos, del
cual, para el desarrollo de los trabajos debe garantizar el sefalamiento de proteccién de obra, del
cual, debe considerar para su integracion lo establecido en la normatividad aplicable para la
integracion de su proposicion.

Pregunta No. 28:

En el catdlogo de conceptos en la partida o el concepto de obra No. 285, se indica el suministro y
colocacion de indicador de curva peligrosa OD-12 de 100 x 15 cm., mientras que en los pianos API-
00A-P-SVC-C9-01F1 y API-COA-P-SVC-C9-03F1 se indica que la medida es de 60 x 45 cm. Favor de
aclarar ;Cual de las dos medidas que indican es la correcta?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos
en la presente jlnta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada

\ < )
' Y N\
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PARTIDA /
NO. | espECIFICACION DESCRIPCION PREGUNTA

1.XV OBRAS Reubicacion de Lineas de CFE | Indicar punto de conexidén
1 INDUCIDAS Subterraneas y Aéreas de Baja y Media | en el plano
EP-CIV 30 Tension correspondiente.
Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos,
especificaciones y planos en la presente junta de aclaraciones.
El sistema de alimentacion sera a través del suministro de la CFE, el cual se encuentra a 30 m
de donde se ubica el cruce vial-ferroviario.

PREGUNTAS RECIBIDAS EN LA QUINTA JUNTA DE ACLARACIONES:

ACLARACIONES DE LA EMPRESA COMPANIA PENA SANCHEZ, S.A. DE C.V.

Pregunta No. 1:

En el concepto de obra No. 262 referente a la Reubicacién de Lineas de CFE Subterrdneas y Aéreas
de Baja y Media Tensién.

Pregunta. ;Estos trabajos se pueden subcontratar?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que en la Convocatoria de la Licitacién Publica se mencionan los trabajos que
podran subcontratarse.

Pregunta No. 2:

En el concepto de obra No. 374 referente al Desmantelamiento de tuberia de acero al carbén de 12"
de diametro ced. 40 con equipo de oxiacetileno ASTM -A53 GR. B, montada sobre soportes de
concreto entre 1.20 a 2.0m de altura.

Pregunta. ¢ Qué longitud considera el proyecto para cada pieza?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que se entrega en la presente junta de aclaraciones el desglose de cantidades
de obra del desmantelamiento de tuberia de acero al carbén.

Pregunta No. 3:

En el concepto de obra No. 413 referente a la Obra especial de CRUZAMIENTO con FF.CC. existente
mediante el procedimiento de TUNELEADO para tuberia de polietileno de alta densidad de 24"
(yesoducto L-1), incluye: suministro e instalaciéon de camisa con tuberia de acero API 5 L Gr. B ced.
std. de 30" d.n, de acuerdo a plano de proyecto API-COA-P-CPD-YD-02, excavacion de fosa para
tuneleado copn maquinaria, troqueles, rellenos y acarreos, achique, cortes y soldadura en tuberia de
acero (camis venteos, tramitacion y obtencién de los permisos correspondientes con FFCC vy

\

supervision dg gbra asi como todo lo necesario para la correcta ejecucion de la obra. La cual tiene

A S

O\
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Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que el material para el relleno serd el material producto de la excavacién.

Pregunta No. 4:

En el concepto de obra No. 423 referente a la Obra especial de CRUZAMIENTO con Boulevard
existente (a reacondicionar) mediante el procedimiento de CIELO ABIERTO para tuberia de 2/5
polietileno de alta densidad de 24" (yesoducto L-2), incluye: excavacién a la profundidad indicada en
plano de proyecto API-COA-P-CPD-YD-08 con maquinaria y herramienta manual, achique, cortes,
curvas en tuberia, obtencion de permiso correspondientes con API Coatzacoalcos y supervision de
obra asi como todo lo necesario para la correcta ejecucion de la obra.

En los archivos que proporcionaron no se localizé el plano No. API-COA-P-CPD-YD-08, favor de
proporcionarlo.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la
informacién solicitada.

Pregunta No. 5:

En el concepto de obra No. 424 referente a la Obra especial de CRUZAMIENTO con Boulevard
existente (a reacondicionar) mediante el procedimiento de CIELO ABIERTO para tuberia de
polietileno de alta densidad de 36" (linea de retorno), incluye: excavacién a la profundidad indicada
en plano de proyecto API-COA-P-CPD-YD-09 con maquinaria y herramienta manual, achique, cortes,
curvas en tuberia, obtencion de permiso correspondientes con API Coatzacoalcos y supervisién de
obra asi como todo lo necesario para la correcta ejecucién de la obra.

En los archivos que proporcionaron no se localizé el plano No. API-COA-P-CPD-YD-09, favor de
proporcionarlo.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan planos en la presente junta de aclaraciones, que contiene la
informacion solicitada.

Pregunta No. 6:

En el concepto de obra No. 387 referente al Desmantelamiento de quemador vertical con estructura
tubular de 25 m de altura.

En la especificacién que proporcionan para este concepto, la EP-DUC 29 habla de deteccién y
ubicacion de ductos por unidad de obra terminada y la unidad de medida es M2, lo cual, no coincide
con la unidad del catdlogo de conceptos.

Ademas, para poder evaluar la propuesta se requieren planos a detalle, donde se indique el peso de \,I

la estructura, si cuenta con algun material que sea de manejo especial, vias de acceso para acceder
al desmantelamiento de la estructura.

Pregunta: ¢El desmantelamiento serd con o sin recuperacién de materiales?, ;Dénde sera
depositado el material producto del desmantelamiento?, y en caso de contar con elementos de

~
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Respuesta de la Entidad:
El desmantelamiento con recuperacién del material y se entregara en el complejo petroquimico
Morelos. Incluyendo los materiales de manejo especial.
Referente a los detalles de los materiales se especifican las unidades en el catdlogo de conceptos.
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificacionesy planos
en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

Pregunta No. 8:

Enlas recomendaciones de construccion del plano API-COA-P-ES-BM-10, se indica que, a las 72 horas
de haber terminado el vaciado del concreto, se podra hacer el descabece de la pila.

Pregunta: ;Previo a ese descabece se deber3 llevar a cabo la prueba de carga de la pila?, ¢Cudles
pilas establece el proyecto por grupos de pilotes, que se debera realizar la prueba de carga?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que se deberad llevar a cabo la prueba de carga y se establece que se realizara
a dos pilotes.

Pregunta No. 9:

Con respecto a las pruebas de control de calidad de los materiales, asi como, las pruebas de
aceptacion.

Pregunta: ;Se deberan subcontratar estos servicios con prestadores de servicios debidamente
acreditados?, y ¢ Qué puntuacion se le asignara para el rubro de subcontratacién?

Respuesta de la Entidad:

Se acepta la solicitud del licitante de subcontratar el control de calidad de los materiales, la puntacion
que se sefala esta en funcidon del subrubro establecido en el (ANEXO UNO) METODO DE
EVALUACION DE PROPUESTAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES, del subrubro
contratacion de MYPIMES.

Pregunta No. 10:
Pregunta: ;Sera requisito indispensable para poder participar contar con el registro al Padrén
Publico de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE)?

Respuesta de la Entidad:
Los requisitos para participar en la presente Licitacidon Publica estan establecidos en la Convocatoria.

Pregunta No. 11:

En la obra de proteccién a tuberias en rack del Muelle 9, linea de hexeno, buteno y gasolina de
pirolisis.

Pregunta: ¢Quién llevara a cabo el inertizado de las lineas para su posterior intervencién?

Respuesta de la Entidad:
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En las especificaciones de las excavaciones se menciona un bombeo, y algunas excavaciones van a
llevarse a cabo por debajo del nivel fredtico de la zona.
Pregunta: ; Este bombeo es convencional? o ;Se debera considerar un sistema de control de nivel

freatico?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que debera considerar un sistema de control de nivel freatico.

Pregunta No. 13:

En la obra de drenaje del km. 2+85], los conceptos relacionados a esa obra no incluyen la obra de
desvio ni su sefalamiento de proteccion de obra.

Pregunta: (Dénde debemos de considerar la obra de desvio y el sefialamiento de proteccién de
obra? y ¢ Podrian proporcionarnos el proyecto de esta obra de desvio?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se actualiza el Catdlogo de Conceptos, sus Especificaciones y los planos, del
cual, para el desarrollo de los trabajos debe garantizar el sefalamiento para las obras de desvio y el
de proteccion de obra, debiendo considerar para la integracién de su proposicién de acuerdo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

Pregunta No. 14:;

Para las obras de cruce a nivel, los conceptos relacionados a esas obras no incluyen la obra de desvio
ni su sefalamiento de proteccién de obra.

Pregunta: (Dénde debemos de considerar la obra de desvio y el sefalamiento de proteccién de
obra? y ¢ Podrian proporcionarnos el proyecto de esta obra de desvio?

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que se actualiza el Catdlogo de Conceptos, sus Especificaciones y los planos, del
cual, para el desarrollo de los trabajos debe garantizar el sefialamiento para las obras de desvio y el
de proteccién de obra, debiendo considerar para la integracién de su proposicién de acuerdo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

Pregunta No. 15:
Para las diversas gestiones en cuanto a los permisos, autorizaciones, libranzas, etc., para cada uno de
las fases de la obra, con quien tenemos que dirigirnos, se solicita se indique lo siguiente:
1. En que estatus estan las gestiones.
2. Cuando se entregaria el estatus de las gestiones, porque de eso depende la planeacién la
programacion de la obra.

3. Que instancia son las que intervienen para cada permiso u autorizacién /}ﬂ
4. Para la manifestacion de impacto ambiental, cuales son las recomendaciones de resolutivo (_,

del mismo.
5. Para la partida en la modificacion del Rack de ductos:

a) QuieRirealiza la inertizacion, y de donde a donde seria

b) Quien\recibe esa actividad Api o Permex, una vez de su modificacidon

- ~
4 ~
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Se aclara al licitante que se cuenta con las autorizaciones correspondientes por lo que debe gestionar
las libranzas en caso de resultar adjudicatario del contrato, lo referente a ductos. Del mismo modo
los permisos ambientales se le entregaran al que resulte adjudicatario de la presente licitacién. Para
la partida de la modificacién del rack de ductos el licitante debe considerar la inertizacién y las
cantidades se establecen en el catalogo de conceptos de la presente junta de aclaraciones. Referente
a la actividad, esta debera ser entregada a ASIPONA y la Entidad la entregara a Pemex.

Pregunta No. 16:
En virtud de que la fecha de apertura se difiri¢, se deberd considera como Ultima declaracién Y sus

estados financieros los del ejercicio 2021.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se actualiza lo referente a las declaraciones fiscales y a sus estados
financieros solicitados, siendo los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Pregunta No. 17:
Cual serd la vigencia del documento solicitado en la fraccidn XVI de la cldusula décima tercera de las
bases de la convocatoria.

Respuesta de la Entidad:
El documento deberda estar actualizado, atendiendo los lineamientos emitidos por el Servicio de
Administracion Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Pregunta No. 18:
Cual sera la vigencia del documento solicitado en la fraccién XVII de la cldusula décima tercera de
las bases de la convocatoria.

Respuesta de la Entidad:
El documento deberd estar actualizado, atendiendo los lineamientos emitidos por el Instituto
Mexicano del Seguro Social.

Pregunta No. 19:
Cual sera la vigencia del documento expedido por la autoridad competente solicitado en la fraccion
VIl de la clausula décima tercera de las bases de la convocatoria.

Respuesta de la Entidad:
El documento debera estar actualizado, atendiendo los lineamientos emitidos por la Secretaria
Economia.

Pregunta No. 20: O\
Para las partidas de las tabletas, favor de indicar si estas deberan de incluir los pernos tira fondos. ;

Se aclara al Licitay

7
/
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Para las partidas 66 y 73 y EP VIA 36, favor de indicar de donde se tomard la energfa para el sum. e
instalacion de la acometida eléctrica

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que se actualiza el catdlogo de conceptos en la presente junta de aclaraciones
donde se consideran las cantidades para la reubicacién de lineas de CFE Subterraneas y Aéreas de
Baja y Media Tension, del cual se indica el punto para el suministro de energia eléctrica.

Pregunta No. 22:

Para las partidas 388 relativo a Demolicién con herramienta manual o equipo de estructura de
concreto armado (soporte de tuberia) con una altura de hasta 8 m,, favor de indicar a que distancia
de acarreo se considera para el material de demolicion.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que esta Entidad no asigna bancos de tiro. Por lo que debera considerar en |a
integracion de su proposiciéon la disposicidon del material producto de excavacion atendiendo la
normatividad ambiental y los controles internos de la Entidad indicados en la presente Licitacién
Publica Nacional

Pregunta No. 22:

Para las partidas 388 relativo a Demolicién con herramienta manual o equipo de estructura de
concreto armado (soporte de tuberia) con una altura de hasta 8 m., favor de indicar a que distancia
de acarreo se considera para el material de demolicién.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al licitante que esta Entidad no asigna bancos de tiro. Por lo que debera considerar en la
integracién de su proposicion la disposicién del material producto de excavacién atendiendo |a
normatividad ambiental y los controles internos de la Entidad indicados en la presente Licitacién
Publica Nacional.

Pregunta No. 20:
Para las partidas 66 relativo a Disefio, suministro, instalacion y puesta en servicio para un sistema de
cruces a nivel con dos barreras de proteccion. incluye todos los equipos y accesorios requeridos para
el correcto funcionamiento del circuito de vias, balastro de vias, cableado en vias, acopladores de
Jjuntas, cableado en gabinete, cableado en semaforos, terminadores de cables, terminadores shunt,
derivacién de terminacidn, baterias.
El proveedor debera considerar toda la interconexién entre el gabinete de control y sus respectivos
elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Este suministro también considera todos los
trabajos de obra civil para la instalacion del gabinete de control, barreras
de proteccion, asi como la gestién, suministro e instalacion de la acometida eléctrica por medio de
CFE, por unidadide obra terminada (P.U.O.T.).
Preguntas:
1. ¢El sistema e proteccion eléctrica para los gabinetes de control deberan incluir un banco de
‘reducir los armoénicos?

¥

—

~- ]
AN ."

e tierras independientes o en serie para cada gabiné‘h;@‘;rol?
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3. ¢Relacionado a los sensores para control de proximidad menciona que se debera de
contemplar la cantidad de sensores para dicho proceso, pero a partir de que distancia del
primer semaforo podra terminar la colocacién de los sensores para poder dar tiempo a los
semaforos de cumplir su ciclo de cierre vial?

4. Relacionado de los transformadores de media tensién a baja tensién. Favor de facilitar las
caracteristicas de los transformadores esto con el fin de tener igualdad entre los licitantes a
la hora de cotizar.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al licitante que se entregan y actualizan el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos

en la presente junta de aclaraciones, que contiene la informacién solicitada.

ACLARACIONES DE LA EMPRESA FOSMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

7 Clasificacis
No. Referencia ApieRso Pregunta
pregunta

En la Clausula Decima Sexta Inciso B.- DEL
PERSONAL TECNICO DEL LICITANTE

Pagina 21 de 58 dice:

Del COORDINADOR DE ECOLOGIA, SEGURIDAD E

CONVOCATORIA HIGIENE responsable del Area de Aspectos
LO-047J3F998-E54- Ambientales, de Seguridad e Higiene

65 | 2021 Técnica Debe ser de Nacionalidad Mexicana, requiere tener el
CLAUSULA DECIMA grado de Licenciatura terminada en Ingenieria
SEXTA. Ambiental, Bidlogo o Ingenieria Industrial, con

Cedula Profesional

Pregunta: Solicitamos no se limite la participacién
Y se acepte otros grados como LICENCIATURA EN
ECOLOGIA. ¢Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta de la Entidad:
Se acepta la solicitud del Licitante para que el COORDINADOR DE ECOLOGIA, SEGURIDAD E
HIGIENE, ademas de las profesiones establecidas en la Convocatoria, se permite Licenciatura en

Ecologia.

PREGUNTAS RECIBIDAS EN LA SEPTIMA JUNTA DE ACLARACIONES:

ACLARACIONES DE LA EMPRESA CORPORATIVO ECOTERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Pregunta No. 1: —
Concepto No. 17, Malla electrosoldada, la unidad estd en Ton. Favor de corroborar la unidad de é\
medida.

Respuesta de la | tidad:
Se aclara al Licitante que se actualiza el catdlogo de conceptos y las especificaciones
e\ms .ctroso!dada, siendo la unidad de medida el metre.cuadrado (m2). N

A
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Concepto No. 19, Trazoy mvelamon la unidad estd en M3. Favor de corroborar la unidad de medida.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que se actualiza el catdlogo de conceptos y las especificaciones, siendo la
unidad de medidael metro cuadrado (m2).

Pregunta No. 3:
Concepto No. 24, Cimbra para elementos de concreto, la unidad esta en M3. Favor de corroborar |a
unidad de medida.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que se actualiza el catdlogo de conceptos y las especificaciones, donde la cimbra
se debera integrar dentro de los elementos de concreto.

Pregunta No. 4:
Concepto No. 25, Concreto, la unidad estd en Ton. Favor de corroborar la unidad de medida.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que se actualiza el catdlogo de conceptos y las especificaciones, siendo la
unidad de medida el metro cubico (m3).

Pregunta No. 5:
Concepto No. 27, Acero de refuerzo, la unidad estd en M3. Favor de corroborar la unidad de medida.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que se actualiza el catalogo de conceptos y las especificaciones, siendo la
unidad de medida el kilogramo (kg).

Pregunta No. 6:
Concepto No. 78, Cimbra para elementos de concreto, |la unidad esta en M3. Favor de corroborar la
unidad de medida.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que se actualiza el catdlogo de conceptos y las especificaciones, donde la cimbra
se deberad integrar dentro de los elementos de concreto.

Pregunta No. 7:
Concepto No. 80, Concreto, la unidad estd en Ton. Favor de corroborar la unidad de medida.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licjtante que se actualiza el catdlogo de conceptos y las especificaciones, siendo la
unidad de medida el metro cubico (m3).

Pregunta No.

Concep fuerzo, Ia urq’ldad esta en M3. Favor de corroborar la unidad de medida.
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Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que se actualiza el catdlogo de conceptos y las especificaciones, siendo la
unidad de medida el kilogramo (kg).

Pregunta No. 9:
Concepto No. 115, Malla electrosoldada, la unidad estd en Ton. Favor de corroborar la unidad de

medida.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que se actualiza el catalogo de conceptos vy las especificaciones.
Para la colocacion de malla electrosoldada, siendo la unidad de medida el metro cuadrado (m2).

Pregunta No. 10:
Concepto No. 169, Malla electrosoldada, la unidad estd en Kg. Favor de corroborar la unidad de
medida.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que se actualiza el catdlogo de conceptos y las especificaciones. Para la
colocacién de malla electrosoldada, siendo la unidad de medida el metro cuadrado (m?2).

Pregunta No. T1:
Concepto No. 371, Concreto, la unidad estd en Ton. Favor de corroborar la unidad de medida.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que se actualiza el catalogo de conceptos vy las especificaciones, siendo la
unidad de medida el metro clbico (M3).

Pregunta No. 12:
Concepto No. 374, Acero de refuerzo, la unidad esta en M3. Favor de corroborar la unidad de medida.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que se actualiza el catalogo de conceptos y las especificaciones, siendo la
unidad de medida el kilogramo (kg).

Pregunta No. 13:

Concepto No. 60, Suministro de herraje No.15 de 115lbs/yda, en las especificaciones particulares indica
No ser aislado. Favor de corroborar si no va a ser aislado, y en caso de ser aislado, indicar si se
suministraran rieles se conexién aislados PLUG's y cantidades. ﬂ“

Respuesta de la Entid
Se aclara al Licitante qlje\se actualiza el catdlogo de conceptos y las especificaciones, donde se
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Pregunta No. 14:

Concepto 143, Siministro de herraje de No. 10 de 115bs/yda, en las especificaciones particulares indica
No ser aislado. Favor de corroborar si no va a ser aislado, y en caso de ser aislado, indicar si se
suministraran rieles se conexidn aislados PLUG's y cantidades.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que se actualiza el catalogo de conceptos y las especificaciones, donde se
detalla el suministro de herraje No. 10.

Pregunta No. 15:
En los juegos de cambio no se enlistan las maderas de aproche vy sus placas para fijacion. Favor de
corroborar si seran incluidas o no.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que se actualiza el catalogo de conceptos y las especificaciones, donde se
indican las cantidades de los durmientes de madera y sus placas para fijacion.

ACLARACIONES DE LA EMPRESA KREIS, S.A. DE C.V.

No. Referencia Clasificacion Pregunta

1 Anexo 2.- Catalogo de Conceptos | Técnica En las partidas 413, 414, 415, 416, 417 y 418
referente a cruces con FF.CC.

PREGUNTA: Se solicita a la convocante aclarar
:¢Qué medidas se van a tomar para los cruces?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que se actualiza el catalogo de conceptos con las medidas para los cruces.

2 Anexo 2.- Catdlogo de Conceptos | Técnica En las partidas 419, 420, 421, 422, 423 y 424
referente a cruces con Boulevard existentes,

PREGUNTA: Se solicita a la convocante aclarar
¢Qué medidas se van a tomar para los cruces?

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que se actualiza el catdlogo de conceptos con las medidas para los cruces.

3 Anexo 2.- Catdlogo de Conceptos | Técnica En las partidas 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419,
420, 421, 422, 423 y 424 referente a cruces,
PREGUNTA: Se solicita a la convocante
proporcionar todos los planos completos, ya
que hacen falta medidas, como el largo de casa
uno de los cruces

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que se actualiza el catédlogo de conceptos en la presente junta de aclaraciones donde se
indican las cantidades de cbra a ejecutar para los cruces.

4 Anexo 2.- Catalogo de Conceptos | Técnica En las partidas 423y 424 referente a cruces con
Boulevard existentes.

PREGUNTA: Se solicita a la convocante
proporcionar los planos API-COA-P-CPD-YD-
08 y API-COA-P-CPD-YD-09

Respuesta Entldad/ 2
Se aclara al Li te que’se a
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5 Anexo 2.- Catédlogo de Conceptos | Técnica En la partida 66 referente al disefio, suministro,
instalacion y puesta en servicio para un sistema
de cruces a nivel con dos barreras de
proteccion.

PREGUNTA: Se solicita a la convocante
proporcionar trayectorias, especificaciones de
materiales, detalles de obra civil, de obra
eléctrica y de los cruces. Ya que para cotizar no
se cuenta con la informacidn suficiente.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que se anexan las especificaciones y las cantidades de obra a ejecutar de obra eléctrica.
6 Anexo 2.- Catédlogo de Conceptos | Técnica En la partida 85 referente al suministro y
colocacion de cambio de doble control.
PREGUNTA: Se solicita a la convocante
proporcionar trayectorias, especificaciones de
materiales, detalles de obra civil y obra
eléctrica. Ya que para cotizar no se cuenta con
la informacion suficiente.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que se anexan las especificaciones y las cantidades de obra a ejecutar de obra eléctrica.
7 Anexo 2.- Catadlogo de Conceptos | Técnica En la partida 262 referente a la Reubicacién de
Lineas de CFE Subterraneas y Aéreas de Baja y
Media Tension.

PREGUNTA: Se solicita a la convocante
proporcionar trayectorias, especificaciones de
materiales, detalles de obra civil, de obra
eléctrica. Ya que para cotizar no se cuenta con
la informacion suficiente.

Respuesta de la Entidad:

Se aclara al Licitante que se actualiza el catdlogo de conceptos en la presente junta de aclaraciones donde se
consideran las cantidades para la reubicacion de lineas de CFE Subterraneas y Aéreas de Baja y Media
Tension.

8 Anexo 2.- Catalogo de Conceptos | Técnica En la partida 413 y 416 referente a la Obra
especial de CRUZAMIENTO con FF.CC.
PREGUNTA: Se solicita a la convocante
proporcionar trayectorias, especificaciones de
materiales, detalles de obra civil, de obra
eléctrica. Ya que para cotizar no se cuenta con
la informacién suficiente.

Respuesta de la Entidad:
Se aclara al Licitante que anexa catalogo y especificaciones donde se indican las cantidades de obra civil y
eléctrica solicitado.

6.- Esta Entidad indica a las y los Licitantes gue esta Junta de Aclaraciones no modifica
sustancialmente la presente Licitacion, por lo tanto, se les cita para que consideren todo lo necesario
de la Convocatoria, Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias de las
Particulares, Catalogo de Conceptos, en la preparacion y elaboracién de su Proposicién, que
contenga los aspectos Legales, Técnicosy Econémicos en su totalidad, de acuerdo con lo establecido
en el Articulo 41 dghReglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

7.- Se aglarg a los Jici

r 4
€ que, con fundamento e/r‘u,el’ﬁculo 39 del Reglamento de la Ley de Obraﬂ

cmnaos con las Mismas, [as ‘preguntas que surjan de la documentacion que
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SECRETARIA DE MARINA

MARMHA

se entrega en la presente junta de aclaraciones se responderan en la Octava y ultima Junta de
Aclaraciones, la cual se llevara a cabo el miércoles 03 de agosto de 2022 a |las 09:30 horas; de forma
presencial, en las oficinas de la ASIPONA de Coatzacoalcos,

No habiendo otro punto que tratar, se concluye la presente Junta de Aclaraciones a las 18:45 horas
del dia de su inicio, firmando para constancia al margen y al calce los que en ella intervifi

Por Administracién del Sistema Portuario Nacional Coatza%?é ._ch.mc.v.'%L
\ . - -

Cerencia de l7fgen'
{ Yl

M—

Ing.?ﬁmanuel slis Caceres Escobar Ing. Gladys Redx ez Lopez
Jefatura del Departa osy Jefatura del Dep A to de Concursos.

A
la Cruz Ing er Bautista Guillén
C_o_gr./ina;gic?n e Obra.
o £,
I [T -
Ing. Carlos SealtietFelipe Marquez (_____ng.Jaciel AjJoPHernandez
Analista de Precios w Coordina’fgrf de Obra.

b X

Ing. Félix Raghios Oloarte
Coordinacién de Obra

Por los Licitantes r
LICITANTE Representante 'ilTna }
—t
Corporativo Ecotera de México, José G. Martinez Azpiri. — < - .
SA. de CV. ey
Kreis, S.A. de C.V. C. Caroline Sabrine Ortiz
Martinez.

Grupo Raudales, S.A. de C.V. Arg. Jesus Toledo Rios.
Constructores y Proveedores del Ing. Aldair Hernandez

Centro, S.A. de C.V. Vazquez.
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